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Gmina Stara Blotnica
Stara Blotnica 46
26-806 Stara Blotnica

Wszyscy uczestnicy postepowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024

Dotyczy: Budowa Przedszkola i Ztobka w Starej Blotnicy.

Gmina Stara Btotnica udziela odpowiedzi na nast¢pujace pytania:

1. Nawierzchni placu zabaw - Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu catos¢ placu
zabaw ma zosta¢ wykonana jako nawierzchnia z piasku gr 30 cm, w przedmiarach natomiast
wystepuje podzial nawierzchni na nawierzchni¢ bezpieczng z piasku gr 30 cm oraz
nawierzchni¢ bezpieczng trawiasta wraz z obrzezami gumowymi. Prosze o wskazanie
ostatecznego rozwigzania do wyceny oraz uzupetnienie projektu o specyfikacje, lokalizacje
1 przekroje dla w/w dla wybranej nawierzchni.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ zgodnie z zagospodarowaniem terenu, ze cze$¢ placu
zabaw jest w trawie a czeS¢ w piasku dla stref umiejscowionych w czeSci trawiastej
dodatkowe strefy bezpieczenstwa z elementow gumowych.

2. Projektu zieleni — prosimy o jego udostepnienie. W Projekcie zagospodarowania terenu
brak wskazan nasadzen/lokalizacji 1 opisu zieleni - w przedmiarach uwzgledniono
wykonanie trawnikow - brak mozliwosci weryfikacji ilosci do wykonania

Odpowiedz: Zgodnie z opisem projektu zagospodarowanie terenu w obrebie placu
zabaw projektuje si¢ nasadzenie 8 sztuk drzew — klon pospolity (3 drzewa w poinocno
— zachodnim narozniku, 3 drzewa w poludniowo — wschodnim narozniku i dwa
drzewa w centralnej czeSci placu zabaw). Pozostaly teren biologicznie czynny
zagospodarowany zostanie przez ciagi zieleni z trawnikow o lacznej powierzchni
2 556,71 m>.

3. W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem zwracamy si¢ z wnioskiem o przesuniecie
terminu sktadania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 05 lipca 2024. Zaproponowany termin
jest to okres niezbedny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Pozytywne ustosunkowanie si¢ do naszego wniosku pozwoli na przygotowanie
korzystniejszej oferty.

W zwigzku z powyzszym prosimy o przychylenie si¢ do naszego wniosku i przesunigcie
terminu skladania oferty na proponowany przez nas termin.

Odpowiedz: Zamawiajacy na obecnym etapie nie wyraza zgody na przedluzenie
terminu do 05.07.2024. Zamawiajacy przedluzy} termin skladania ofert do
26.06.2024r. do godziny 10:00

Sporzadzita:
Katarzyna Tkaczyk
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