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Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

  

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 100 000,00zł na 50 000,00zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wadium ze 100 000,00 na 

50 000,00 zł 

2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego 

umowy z 5 % na 3%. 

 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone 

przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie 

co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  potrącenie  zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z należności oraz aby Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy 

zabezpieczenie co najmniej 30 % 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W 

myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do 

rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 

przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 



przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to 

musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 

odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie z Wykonawcą raz w miesiącu. 

Zamawiający jest zobowiązany przestrzegać warunków płatności zgodnie z Regulaminem   

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji strategicznych. 

 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w rozszerzeniu ath.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w rozszerzeniu ath. 

6. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 

gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 

Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 

informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada oddzielne konto na przechowywanie 

środków finansowych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które jest 

nieoprocentowane na podstawie umowy zawartej z Bankiem. 

7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 

części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?  

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż zwrot zabezpieczenia  należnego wykonania 

umowy nastąpi po odbiorze końcowym robót. 

8. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i 

potwierdzonych przez Inspektorów robót?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści faktury częściowe do wysokości 90 % wykonanych 

i potwierdzonych przez Inspektorów robót. Zamawiający jest zobowiązany przestrzegać 

warunków płatności zgodnie z Regulaminem   Programu Rządowy Fundusz Polski Ład- 

Program Inwestycji strategicznych. 

9. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  

Odpowiedź: Zamawiający udostępni informację o przeznaczonej kwocie na 

przedmiotowe zadanie  na platformie e- Zamówienia przed otwarciem ofert. 
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