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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — REMONT TRYBUNY SYSTEMOWEJ WRAZ Z BUDOWA
UTWARDZENIA TERENU NA STADIONIE W STAREJ BLOTNICY.
Inwestor
Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46
26-806 Stara Blotnica

1.2. Charakterystyka i adres przedsiewziecia.
Przedsiewziecie: REMONT TRYBUNY SYSTEMOWEJ WRAZ Z BUDOWA UTWARDZENIA TERENU NA STADIONIE W STAREJ
BLOTNICY.

Adres: Dziatka nr ewidencyjny 88/8 obreb 0001 Stara Bfotnica

1.2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
e roboty przygotowawcze i demontazowe istniejacej trybuny
e zabezpieczenie istniejacego kabla oSwietlenia boiska
e budowa utwardzen terenu
e montaz nowej zamiennej trybuny systemowe;
¢ rozbudowa istniejacego ogrodzenia boiska
o odtworzenie terendw zielonych

1.3. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.3.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania robét dla zadania opisanego w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
i terenowych obiektéw uzyteczno$ci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji, uszeregowane w kolejnoSci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:
* umowa
+ dokumentacja Projektowa
+ aktualne w dacie wykonywania robdt obowigzujace normy, ktérych stosowanie poprzez przywofanie ich w towarzyszacych
niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestyciji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie
formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy
« warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w
kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojq one w sprzeczno$ci z Dokumentacjq Projektowa i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST
+ watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogq zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylacznie Wykonawce Robot.

1.3.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do konieczno$ci wykonania zakresu danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
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Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowi¢ przedmiot sporu nalezy rozpatrywaé w
oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar - jako element pomocniczy do wyceny wartosci robot.

1.4. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dia przedsiewziecia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45212221-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

(CPV) 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng,

Jezeli z Dokumentaciji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykonac,
a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.1. Niektore okre$lenia podstawowe. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.7.1. Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie
Robét Budowlanych.

1.7.2.  Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.7.3.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.
1.7.5.  Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.7.6.  Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.7.7.  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz
jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie cze$ci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8.  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie
Budowy.

1.7.9.  Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.7.10. Roboty Budowlane -zespdt czynnoSci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.7.11.  Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykoriczenia Rob6t Budowlanych,

1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.7.15.  Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Budowlanych

1.7.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdt.

1.7.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja,
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do wykonania Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

grupa robot: 45200000-9
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1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie
Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.7.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynno$ci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozyciji.

1.7.21.  Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci z okreéleniem
jednostek obmiaru i ilo$ci Robot.

1.7.22.  Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23.  Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.24. Cena Ryczattowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze$ci lub cato$ci Robét
1.7.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikdéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26.  Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie okreslonych
w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.7.27.  Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pétnocy.

1.7.29. Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakorczenie cato$ci lub cze$ci Rob6t Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

1.7.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.7.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$é lub cze$¢ Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

1.7.32. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji

1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34. Rysunki — rysunki Rob6t zawarte w Dokumentaciji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajacy zbidr
wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

1.7.36. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.7.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Roboét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.7.39.  Odbior zaréwno Odbior CzeSciowy, Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznoci.

1.7.40. Odbior CzeSciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

e —
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1.7.41. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.7.42. Odbiér Koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.7.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjgq Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.7.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.7.48. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.7.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogbine wymagania dotyczace Robot.

1.8.1.  Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych oraz reperow,

* Dziennik Budowy,

+ dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentacije projektowa z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

+ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting Jarostaw Bachorek.

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym roéwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.8.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Rob6t bedzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
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wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Rob6t a w szczegdinosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczerfistwa Rob6t. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzier i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Rob6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji

o fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych treS¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcdw na whasny koszt.

e  koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami oraz
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a
po zakorczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg
by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoiczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, (DZ.U. Nr 120, poz.
1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

-stosowanie i dostepno$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

-stosowanie i dostepno$¢ srodkdw ochrony osobistej,

-plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

-plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

-dziatania przeciwpozarowe,

-dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

-zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

-dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
-inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
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1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Zajecie pasa drogowego dotyczy budowy przytacza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej wg odrebnego
postepowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentaciji projektowe;.

Przy realizacji robot w pasie drogowym obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wiascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robét oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie

w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z droga. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w
Przedmiarze Robét.

1.8.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.8.16. Wycinki drzew i krzewdw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:
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1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskq aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany
ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztionkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7

2. wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodno$ci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacii lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci z obowigzujaca norma i aprobatg techniczna.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.Stosowanie materiatdw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie nazwy wiasne produktdéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozer estetycznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

* Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

+ Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektorat Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i whasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robot i whasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Roboét bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywacé tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysoko$ci co najmniej 4 ¢m,

-tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
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- przewidywane terminy rozpoczecia i zakofczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac;
e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenistwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem
i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod,
e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegoinosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania ciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacii,
e niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegoinosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
e ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
lacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegéinie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikaé moga z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa
od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla o0sdb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra,
to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktdrych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0séb trzecich
korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytq staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pemienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
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zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlegac
bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecern wykonywania robét budowlanych w sposob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji 0 pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga
by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisdéw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu
robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

-z obowigzujaca normg,

-aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono wg obowigzujacej normy

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

-organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-bhp,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

-rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Roboét,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

+ aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono obowigzujacych normach, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajqg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

-Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informaciji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i
wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatno$ci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoficzeniu Rob6t
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmnigj raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m? W wypadku montazu elementéw bedagcych
czescig sktadowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robot - definicje

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior CzeSciowy,

3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
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4) Odbiér Koficowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Czesciowy

Odbior CzeSciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej cze$ci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegoinionych odrebnie w
Programie Robot.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacije Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wilasciwych
materiatdéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robdt jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbidr Koncowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajacq kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodno$ci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekeji Ochrony Srodowiska, Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbiér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robédt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
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Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Korncowego Roboét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Korcowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktdrym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej cze$ci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.2.2. Przejecie koficowe Robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Kohcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robdt.

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koricowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

-Specyfikacje Techniczne,

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

-aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru,
a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

-sprawozdanie techniczne,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

-date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych iloci zastosowanie
beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozyciji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie danej pozycii, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegélnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp.,
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywaciji terenu,

d) koszt wywozu odpaddw.

e) koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

+ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawiajagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

+ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

+ utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

g) koszt likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
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* usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na obowiazujace normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartocig i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentaciji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST réwne jest obowiazkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okre$lonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym F.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz 0 zmianie niektorych ustaw.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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