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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynek dydaktyczny Publicznej Szkoly Podstawowej w miejscowosci Kaszow jest

obiektem II kondygnacyjnym posiadajagcym 1 klatk¢ schodowa. Cze$¢ przedmiotowego

budynku stanowi dom nauczyciela z jedng klatkg schodowg oraz kotlownia. Budynek zostat

wybudowany wg technologii tradycyjne;j.

Dach pograzony z plyt korytkowych opartych na §ciankach azurowych z cegly dziurawki.

Budynek posiada II kondygnacje nadziemne, nie jest podpiwniczony.

— dtugos¢ budynku: c.a. 59,26m

— szeroko$¢ budynku: c.a. 18,30m

— wysokos$¢ budynku: c.a. 8,20m; 8,81m

Podstawa opracowania:

—umowa z Urzgdem Gminy Btlotnica;

— wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg elewacji budynku;

—norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta®;

— instrukcja ITB nr 334/2002 — ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych

budynkow’;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

p6zn. zmianami);

— instrukcja ITB nr 360/99 ,,Badanie i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

— ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i1 odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem

zewngtrznych, zespolonych systeméw ocieplenia $cian” wydang przez Stowarzyszenie na

Rzecz Systemow Ocieplen (SSO);

— inne przepisy szczegdlne stosownie do tematyki opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek dydaktyczny Publicznej Szkoty Podstawowej potozony jest w
miejscowosci Kaszow (dziatka nr ewid. 38).

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej oraz z terenami
rolniczymi.

Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury technicznej:

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ telefoniczna;

— sie¢ energetyczna n.n. ;

Tereny wokét w/w budynkdw, stanowia urzadzone ciagi komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone.

Obstuga komunikacyjna.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewng¢trznym uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
— woda — z istniejacego przylacza wodociggowego;

— odprowadzenie $ciekOw do istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni sciekow;

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przyltacza energetycznego n.n.;

— ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;



2.2. STAN PROJEKTOWANY

— Istniejgca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.
— Istniejgca zielen pozostaje bez zmian.

2.3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaklada
si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene 1
zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddziatywania moga wystapi¢ jedynie na
etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i beda mie¢ charakter incydentalny i
krotkotrwaty.

2.4. PRZEZNACZENIE TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Charakter jak i wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe ze
wzgledu na fakt, iz zakres 1 wielko$¢ robot remontowych nie powoduje ingerencji w istniejaca
konstrukcje budynku. Wszelkie prace zwigzane s3 tylko i wylgcznie z remontem wnetrza.
Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

2.5.  PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Dostepno$¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania projektowego.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonany wg technologii tradycyjne;j.
Dach z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegty dziurawki.
Obiekt niepodpiwniczony, II kondygnacje nadziemne.
Wejscie do budynku zadaszone, poprzez wydzielony wiatrotap.
Cze¢s¢ przedmiotowego budynku stanowi dom nauczyciela zlokalizowany od strony péinocne;j
oraz kottownia.
— Stolarka okienna drewniana — do wymiany na okna PCV, kolor biaty; Kraty okien -
istniejgce, przeznaczone do malowania - kolor biaty;
— Stolarka okienna na klatkach schodowych drewniana - do wymiany na okna PCV, kolor
biaty;
— Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku PCV - istniejgce bez zmian, kolor brazowy,
drzwi zewnetrzne wejsciowe do domu nauczyciela i boczne — do wymiany na PCV, kolor
ciemny braz;
— Fundamenty zelbetowe - istniejace bez zmian;
— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
istniejgce bez zmian;
— Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, przewidziane do docieplenia;
Uktad warstw od wewnatrz:
* cegla ceramiczna petna gr.40cm,
e styropian gr. 9cm,
— Sciany wewnetrzne no$ne— murowane z cegly ceramicznej petnej, istniejace bez zmian
— Cokoly — istniejace bez ocieplenia, projektuje si¢ docieplenie;



— Scianki dziatowe — murowane z cegly dziurawki, istniejace bez zmian;

— Stropy prefabrykowane, istniejgce bez zmian;

— Dach z ptyt korytkowych opartych na $Sciankach azurowych z cegly dziurawki, istniejacy
bez zmian;

— Nadproza okienne i drzwiowe — monolityczne, zelbetowe, istniejgce bez zmian;

— Parapety zewng¢trzne - przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;

— Obrobki blacharskie — z uwagi na przedmiot opracowania, przewidzie¢ nalezy do
catkowitego demontazu i wymiany na nowe, z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym, (parapety, rynny i rury spustowe);

- Schody zewnetrzne do domu nauczyciela, wykonanie nowej oktadziny z terakoty;

- Murki schodowe zewngtrzne - do malowania, w kolorze cokotu;

- Stropodach nad kotlownig — do wymiany;

- Zadaszenie nad wejsciem do szkoty — istniejace stupy metalowe oraz konstrukcja zadaszenia
przeznczone do malowania na kolor grafitowy, pokrycie dachu do wymiany na
blachodachéwke w kolorze grafitowym,;

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia §cian zewnetrznych przyjeto zatozenie, ze elementy S$cienne
posiadajg materiat izolacyjny, zgodnie z technologia ich wykonania;

Wszelkie nieréwnosci scian zewnetrznych pod docieplenie wilasciwe wyrdwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnic.

4. ZAKRES IOGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

W ramach zadania przewiduje si¢ wyprawe tynkarska:

—elewacje budynku - tynk silikatowo- silikonowy 2mm barwiony w masie.

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— remont stropodachu nad kottownig; po demontazu starych warstw stropodachu: papy i
izolacji nalezy wyr6wnac¢ strop warstwa zaprawy podkitadowej. Po catkowitym wyschnigciu
podioze nalezy pomalowac lepikiem i przyklei¢ pape podkiladowa. Izolacje stropodachu
wykonac ze styropianu EPS<032, gr. 10cm, pokrycie z papy termozgrzewalnej,

—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspéiczynnik przenikania ciepta
U< 1,1 [W/(m**K)];

—wymiana stolarki drzwiowej na stalowe antywlamaniowe (drzwi do domu nauczyciela oraz
boczne na elewacji poinocnej, kolor ciemny braz, wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,5
[W/(m**K)];

— gruntowanie podtoza;

—docieplenie $cian zewnetrznych budynku - styropianem EPS<032 gr. 6cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, Sciany
nalezy ociepli¢ min. 30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— ocieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS<032 gr. 8cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego na cokole;

— remont komindw i czap kominowych;

—skucie oktadziny cokolu z ptytek klinkierowych wraz z wyréwnaniem podloza i
wykonaniem tynku mozaikowego;

— wymiana rynien i rur spustowych, obrébek przy rynnach dachowych;

— wymiana obrobek blacharskich daszkéw nad wejsciem, obrobki attyk;

— wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;



— wymiana parapetéw wewnetrznych;

— wymiane¢ kratek wentylacyjnych - na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyr6wnaniem podtoza;

— skucie okfadziny na schodach zewng¢trznych 1 murkach przy schodach z terakoty wraz z
wyréwnaniem podloza, potozenie nowej oktadziny;

— czyszczenie 1 malowanie krat zewnetrznych okien;

— czyszczenie i malowanie murkéw przy schodach zewnetrznych wejsciowych;

— czyszczenie 1 malowanie drzwi wejSciowych do kottowni;

— czyszczenie i malowanie konstrukcji no$nej zadaszenia nad wejsciem gtéwnym, wykonanie
nowego pokrycia z blachodachéwki;

— wymiana zwodoéw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

—demontaz i montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— montaz napisu ,,3D’’ z nazwa szkoty oraz herbu na elewacji;

— pozostate prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiérkowe 1 wyburzeniowe, obejmowac beda:

a)
b)
c)
d
e)
f)
2
h)
i)
J)
k)
1)

demontaz istniejgcych warstw stropodachu tj. papy i izolacji;
demontaz istniejgcych obrobek blacharskich attyki;
demontaz pokrycia dachowego na zadaszeniu przy wejsciu gtéwnym;
demontaz rynien i rur spustowych;

demontaz instalacji odgromowe;j;

demontaz obrobek blacharskich;

demontaz kratek wentylacyjnych;

demontaz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
rozebranie parapetow wewngtrznych;

demontaz parapetéw zewng¢trznych i wewnetrznych;

skucie oktadzin schodéw zewnetrznych;

skucie oktadzin cokotéw z ptytek klinkierowych;

m) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
n) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
0) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a) wyrownanie stropu nad kottownig warstwa zaprawy podktadowe;j;
b) hydro-i termoizolacja oraz pokrycie stropodachu nad kottownig;
¢) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;

d) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

e) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady, itp.);

f) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) montaz stolarki okiennej i drzwiowej z PCV;
b) montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;
c) docieplenie Scian zewnegtrznych budynku styropianem EPS<032, z zewng¢trzng

wyprawg elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z
dociepleniem oSciezy;

d) wykonanie ocieplenia cokotu budynku ptytami styrodurowymi grubosci 8cm;
e) pokrycie zadaszenia nad wejSciem blachodachéwka oraz malowanie konstrukcji

f)

nosnej;
remont murkéw przy schodach wejsciowych z malowaniem (zeskrobanie starej farby,
przeszpachlowanie nieréwnosci, malowanie);



g) montaz rynien i rur spustowych;

h) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;;
i) montaz instalacji odgromowej;

J) montaz napisu ,,3D’’ z nazwg szkoly oraz herbu na elewac;ji;

k) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrébki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem - wykona¢ nalezy z
blachy stalowej powlekanej (foliowanej) - grubo$¢ blachy min.0,55mm, kolor grafitowy
(RAL7037). Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysuniecie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe zadaszenia nad wejsciem giéwnym do budynku nalezy oczysci¢ (zalecane
jest opalanie starej farby), nastepnie pomalowac farbg podktadowa (2x). Po wyschnigciu
nalezy pomalowac¢ farbg wierzchnig odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskroba¢ stara warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupetni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowac¢ i pomalowac
2xfarbg silikonowga. Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

- rury spustowe d=110mm, d=63mm;

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratow kamiennych;

S. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw $ciennych wspétczynnik U przegrody

jest mniejszy od Upax = 0,23 [W/mz*K].
W przypadku wystgpowania przemarzan §$cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze elementy
Scienne posiadajg termoizolacj¢ o grubosci 8cm.
W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla §cian zewnetrznych, projektuje sie:

— docieplenie $cian zewn¢trznych styropianem typu EPS032 TR 100 (wsp6tczynnik

przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubos$ci 6¢m;

— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy

EPS032 grubosci 3 cm;

Szczegblowe parametry cieplno-wilgotnosciowe przegrody zgodnie z zatagczonym wydrukiem
szczegbtowym z programu obliczeniowego.

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.
Technologia wykonania docieplenia metoda lekkg-mokrg — SYSTEM NA SYSTEM. Tynk

silikatowo- silikonowy barwiony w masie grubosci 2mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie:



— docieplenie $cian zewnetrznych styropianem typu EPS032 TR 100 (wspdétczynnik
przewodzenia ciepta 1=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci 6¢m;

— ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy
EPS032 grubosci 3 cm;

Nalezy pamigta¢, aby stosowa¢ elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta.

Zaleca sig¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin wazno$ci 1 numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznal si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Charakterystyka technologii docieplenia - SYSTEM NA SYSTEM.

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejagcych ocieplonych $cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego uktadu dociepleniowego. Uklad ten sklada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mocowane s3 zaprawa klejaca 1 tgcznikami
mechanicznymi. Stosowanie tgcznikdw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia sa catkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast plaskie przyleganie systemu do podtoza (petni funkcje montazowa). Jako
podloze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materialu konstrukcyjnego Sciany
zewngetrznej budynku. Laczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejacego
docieplenia.

* Wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac
Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +5°C i nie wyzej niz +30°C .

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i1 elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robdt dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac¢ tablice z elewacji, obrobki, instalacj¢ odgromowa, itp.

Nalezy skuc¢ istniejacg wyprawe elewacyjng na Scianach.

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ wszystkie okna i drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac instalacj¢ odgromowa.

Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomocg kotkoéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
plyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez okres
dluzszy niz 7 dni. Pozotkte pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie plyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

8



Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

* metoda punktowo- krawegdziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktada¢ na plyty kielnig, w
postaci plackéw i pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu
plyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostatej powierzchni plyty nalezy natozy¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposdb
kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z
podiozem.

* metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej nalezy natozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadka pacg a nastepnie wyrdéwnac pacg zgbatg o wycigciach zebow 10x10
lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia wigksza powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale
moze by¢ zastosowana wylgcznie na réwnym podiozu.

Czynnos$¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10minut mozna jeszcze dokonac
korekty ich potozenia. Korekta potozenia plyty po czasie dtuzszym niz 10minut moze zosta¢
po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda ptyte styropianowg z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawedziami do
przymocowanych wczesniej ptyt sasiednich, przycisng do Sciany i1 lekko przesuna¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyte nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdluz dluzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach 1 z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywac¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewigzanie. Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycigtymi w tzw. ,,.L” ptytami, co ograniczy ewentualne peknigcia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejgcego ocieplenia.

Plyty nalezy dociska¢ roéwnomiernie do $ciany np. styropianowa lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezaco pionowos¢ i rownos¢ powierzchni przy pomocy dlugiej poziomicy
lub taty tynkarskiej. Brzegi plyt musza by¢ calkowicie przyklejone. Boczne krawedzie ptyt
powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny mi¢dzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic¢
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskow styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia minelo ok. 3 miesiecy, szlifowanie 1 wusunigcie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomocg tacznikbw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystapi¢ najwczesniej po
uplywie doby od przyklejenia ptyt.

Zalecana liczba facznikdw w zaleznosci od wysokosci nad poziomem terenu




strefa Sciany / wysokoSc n. p. t. wysokosé do 12 m wysokosé od 12 do 20 m wysokost od 20 do 25 m

strefa srodkowa Sciany 4 sztim® § szt./m’ 8 szt.m?

strefa krawedziowa (do 2 m od krawedzi) 6 sztm? 8 szt /m® 12 szt/m?®

Projektuje si¢ Iaczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikéw, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m? elewacji. Dhugo$¢ minimalna tacznika powinna by¢
sumg catkowitej grubos$ci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm
(dtugos$¢ zakotwienia w $cianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej calg powierzchni¢
umocowanych plyt styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
sciernym lub tarkg metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystgpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikéw otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw
tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej 1 ponizej
otworé6w okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega
powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajacych sie¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych
naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w
sposob identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe klejaca, ktéra nastepnie
profiluje si¢ paca ze¢bata o wielkosci zgbdéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznos$ci od temperatury 1 wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szerokos¢ stosowanej
siatki. Nastgpnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada si¢
kolejne pasy siatki zbrojacej 1 w kilku miejscach na calej dtugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
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poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomig¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong paca w kierunku od s$rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju 1 nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
piyt.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowa gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubo$ci 1,5mm, polega na naciggni¢ciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ rowniez paca stalowag gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie S$wiezo nalozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ takg ilos¢ pracownikdéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ r6znic w kolorystyce 1 fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrdébki blacharskie.
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7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikatowo-silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,,baranek” w
kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zatagczong do projektu.

Elementy stalowe zadaszenia nad wejsciem gléwnym malowane na kolor grafitowy. Obrobki
blacharskie w kolorze grafitowym (RAL 7037).

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi wejsciowych) — Gléwne drzwi
wejsciowe — istniejace bez zmian, pozostate drzwi wejSciowe do wymiany na PCV, kolor
ciemny braz, wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,5 [W/(m® *K)]. Stolarka okienna
drewniana przeznczona do wymiany na PCV, kolor biaty, wsp6tczynnik przenikania ciepta U
<1,1 [W/(m” *K)].

8. INSTALACJA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodow pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowa. Ziacza kontrolne
umiescic¢ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jakosci materiatéw robdt ociepleniowych.

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg §wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robo6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczeg6lne jej etapy tj.:
- montaz rusztowan;
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
-wymiana gérnych warstw stropodachu;
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z wtdkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich;
- wykonanie innych rob6t elewacyjnych.
Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane s3a zgodnie z projektem ocieplenia scian zewnetrznych budynku szkoty,
swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu
ocieplenia.
Nadz6r techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegllny charakter robdt dociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowang firm¢ posiadajagcg stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.
Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robét, a takze nadzor inwestorski.
W czasie wykonywania rob6t ocieplajagcych i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegdlnych Scianach budynku tak, aby umozliwi¢ sprawne
i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny ocieplenia.
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Jako$¢ wykonania kolejnych etapdw rob6t ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbior6w robot w nast¢pujacych
etapach:

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakos$ci wykonania stykéw ptyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powtoki malarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robot powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréow cze¢sciowych. Po zakonczeniu zadania odbior
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzgdzeniem protokotu odbioru robét. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy zdemontowaé rynny i
rury spustowe, instalacj¢ odgromowa, kamery oraz inne oprawy zamocowane na elewacji,
lokatorzy domu nauczyciela powinni zdemontowa¢ zamocowane do elewacji urzadzenia (np.
anteny, itp.).

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS032 gr.6cm — SYSTEM NA SYSTEM oraz
ocieplenie cokotéw styropianem EPS032 gr.8cm.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzsza dokumentacjg. Wszelkie
niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystapienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
i funkcjonalnych powstatych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystapienia w
trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiazan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy
niezwlocznie skontaktowaé¢ si¢ z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Powyzszy projekt
objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z natury.
Nalezy przy tym pami¢tac, iz proponowane wymiary otwor0w drzwiowych w $wietle muru
dla stolarki drzwiowej drewnianej lub drewnopochodnej powinny mie¢ zapas min. 2-3cm na
piank¢ montazowa. Jezeli sytuacja 1 rozwigzania konstrukcyjne istniejacych scian na to nie
pozwoli wéwczas nalezy zastosowa¢ wymiany indywidualne w/w stolarki( przy czym nalezy
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pamigtaé, ze tego typu rozwigzanie moze podnie$¢ koszty inwestycji). Za powyzsze
utrudnienia autor opracowania nie odpowiada, z uwagi na fakt ze jest to budynek istniejacy i
pewne rozwigzania funkcjonalne oraz zmiany istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych moga
by¢ niemozliwe do wykonania lub ich koszt realizacji moze by¢ zbyt duzy do planowanej
inwestycji.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem
0os6b  posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania 1 nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz
spetnia¢ wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o. w
budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

11. INFORMACJA BIOZ
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemia 1 w tunelach

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych

N

e e R al

Materialy wyjSciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500

ZakKres robot:

a) Roboty rozbidrkowe:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bgda trwa¢ nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bgda trwa¢ nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwa¢ nieprzerwanie dtuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
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- docieplenie systemowe $cian zewn¢trznych;

- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;

b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatbw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbidrki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciaggu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci

c) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzgdzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;

- urazy powodowane cz¢sciami roboczymi maszyn i urzagdzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokoét budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania 1 tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokot dzwigéw, wyciagu WBT itp.

c) Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i
miejsca w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robo6t szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych rob6t, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

c¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatlow, wyrobow oraz substancji.

a) Przechowywania na dluzszy okres tzw. materialbw masowych nie przewiduje si¢. Po
sukcesywnym dostarczaniu na budowe¢ beda one rozladowywane mechanicznie (dzwig
kotowy) 1 w zaleznos$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.
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b) Transport pionowy materiatbw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialty
pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpylowe,
a pracujacy miotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczeh przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migedzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na stupkach
1 rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposdb wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze byc¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzoér
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na rdéznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do

transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ winna przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotdw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadzg.

p) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materiatow palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

16



Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Kaszowie, spetnia wymogi o ochronie
przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek niski — wymagana klasa
odpornosci pozarowej D.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osob.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony istniejgcg drogg o nawierzchni
utwardzone;j.

W budynku znajdujg si¢ hydranty przeciwpozarowe na korytarzu oraz na zewnatrz.

Klatka schodowa: szeroko$¢ biegu 120cm, wymiary spocznika 150x150cm.

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe.

Instalacja gtéwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wylacznikiem pradu.

W budynku nie bgdzie przechowywac si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkdw, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia si¢
ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku dydaktycznego w miejscowosci Kaszow
nie stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkéw ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych gniazdowania ptakow
roboty te nalezy przerwac i powiadomic¢ ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAELYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w §13a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2019
poz. 1065) w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja jaka jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j
w Kaszowie, na dzialce nr ewid. 38 nie be¢dzie oddziatywata na zadng z dziatek sgsiednich.
Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowac zacienienia i przestaniania sgsiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zakiécen ciggdéw kominowych sgsiedniej zabudowy.

Opracowat:
inz. Krzysztof Oles
upr. nr SWK/0019/POOK/08
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