

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.5.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 385 77 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.starablotnica.bip.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-ab5a4d8d-b24d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005220/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2353439,24

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 235349,24 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część 1 – Poprawa efektywności energetycznej w budynku publicznej szkoły podstawowej im. M. Konopnickiej w miejscowości Stary Gózd działka nr ewid. 358

W ramach zadania przewiduje się wyprawę tynkarską:

Wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie.

Kolorystykę elewacji przedstawiono w części rysunkowej.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze;
- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,1$ [W/(m²*K)];
- wymiana stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,1$ [W/(m²*K)] okna w sali gimnastycznej – 6szt;
- wymiana stolarki drzwiowej na stalową, antywłamaniową, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,5$ [W/(m²*K)];
- gruntowanie podłoża;
- Wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;
- czyszczenie i naprawa tynku na cokołach wraz z wykonaniem tynku mozaikowego;
- wymiana obróbek blacharskich attyk;
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami;
- wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej;
- wymiana parapetów wewnętrznych;
- wymianę krętek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;
- czyszczenie i malowanie balustrad przy schodach zewnętrznych i pochylni;
- czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych okien;
- czyszczenie i malowanie stalowych elementów zadaszeń nad wejściami;
- czyszczenie i malowanie drewnianych elementów zadaszenia nad wejściem;
- wymiana przekrycia na zadaszeniach nad wejściami do budynku;

- skucie okładziny na schodach zewnętrznych z terakoty wraz z wyrównaniem podłoża, położenie nowej okładziny;
- wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej;
- wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych;
- istniejące kraty okienne - do malowania;
- montaż krat okiennych metalowych w kolorze białym – 5 szt. zgodnie z częścią rysunkową;
- montaż zadaszenia nad wejściem do budynku – elewacja południowa – 1 szt.;
- demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły;
- montaż napisu „3D” z nazwą szkoły oraz herbu gminy;
- pozostałe prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą:

- a) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki;
- b) demontaż instalacji odgromowej;
- c) demontaż rynien i rur spustowych;
- d) demontaż obróbek blacharskich;
- e) demontaż krutek wentylacyjnych;
- f) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
- g) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
- h) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku;
- i) skucie okładzin schodów zewnętrznych;
- j) demontaż pokrycia zadaszeń nad wejściami do budynku;
- k) czyszczenie i naprawa tynku na cokole,
- l) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych;
- m) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą:

- a) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku;
- b) gruntowanie preparatami gruntującymi;
- c) wyrównanie powierzchni schodów zewnętrznych;
- d) opalenie farby z elementów metalowych (balustrady);
- e) pozostałe roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą:

- a) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- b) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych;
- c) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;
- d) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej na cokołach tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;
- e) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;
- f) montaż instalacji odgromowej;
- g) montaż krutek wentylacyjnych;
- h) montaż zewnętrznych metalowych krat okiennych – 5 sztuk;
- i) montaż rynien i rur spustowych;
- j) okładzina schodów zewnętrznych z terakoty;
- k) malowanie stalowych elementów zadaszeń nad wejściami do budynku oraz balustrad przy schodach i pochylni;
- l) montaż zadaszenia nad wejściem;
- m) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe;

Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 37,08 kWp i wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlano wykonawcze .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 771016,06 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część 2 – Poprawa efektywności energetycznej w budynku publicznej szkoły podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w miejscowości Stare Siekluki działka nr ewid. 157

W ramach zadania przewiduje się wyprawę tynkarską:

Wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie ,
Kolorystykę elewacji przedstawiono w części rysunkowej.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze;
- gruntowanie podłoża;
- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,1$ [W/(m²*K)];
- wymiana stolarki drzwiowej na stalową, antywłamaniową, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,5$ [W/(m²*K)];
- wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie
- czyszczenie i naprawa tynku na cokołach wraz z wykonaniem tynku mozaikowego;
- wymiana obróbek blacharskich attyk, daszków nad wejściem, obróbki balkonów;
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami;
- wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej;
- wymiana parapetów wewnętrznych;
- wymianę krat wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;
- wykonanie renowacji i malowania loggi;
- czyszczenie i malowanie balustrad przy schodach zewnętrznych i na balkonach;
- czyszczenie i malowanie krat w oknach;
- skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża;
- skucie okładziny na schodach zewnętrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z wyrównaniem podłoża, położenie nowej okładziny;
- wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej;
- wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych;
- demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły;
- montaż napisu „3D” z nazwą szkoły oraz herbu gminy na elewacji;
- pozostałe prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą:

- a) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki;
- b) demontaż instalacji odgromowej;
- c) demontaż obróbek blacharskich;
- d) demontaż krat wentylacyjnych;
- e) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
- f) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
- g) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku;
- h) skucie okładziny na schodach zewnętrznych i pochylni;
- i) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych;

- j) czyszczenie i naprawa tynku na cokołach;
- k) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą:

- a) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku;
- b) gruntowanie preparatami gruntującymi;
- c) opalenie farby z elementów metalowych;
- d) pozostałe roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą:

- a) montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV;
- b) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych;
- c) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem ościeży;
- d) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej na cokołach tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;
- e) okładzina schodów zewnętrznych z terakoty;
- f) remont murków przy schodach wejściowych z malowaniem (zeskrobanie starej farby, przespachlowanie nierówności, malowanie);
- g) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;
- h) montaż rynien i rur spustowych;
- i) wymiana krutek wentylacyjnych na metalowe;
- j) malowanie balustrad zewnętrznych;
- k) malowanie krat w oknach;
- l) okładzina schodów zewnętrznych;
- m) montaż instalacji odgromowej;
- n) montaż napisu „3D” z nazwą szkoły oraz herbu gminy;
- o) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe;

Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 13,320 kWp i wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlano wykonawcze

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 439517,73 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Poprawa efektywności energetycznej w budynku publicznej szkoły podstawowej w miejscowości Kaszów działka nr ewid. 38 .

W ramach zadania przewiduje się wyprawę tynkarską:

Wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie

Kolorystykę elewacji przedstawiono w części rysunkowej.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze;
- remont stropodachu nad kotłownią; po demontażu starych warstw stropodachu: papy i izolacji należy wyrównać strop warstwą zaprawy podkładowej. Po całkowitym wyschnięciu podłoże

należy pomalować lepikiem i przykleić papę podkładową. Izolację stropodachu wykonać ze styropianu EPS≤032, gr. 10cm, pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,1$ [W/(m²*K)];
- wymiana stolarki drzwiowej na stalowe antywłamaniowe (drzwi do domu nauczyciela oraz boczne na elewacji północnej, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,5$ [W/(m²*K)];
- gruntowanie podłoża;
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropianem EPS≤032 gr. 6cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, ściany należy ocieplić min. 30cm poniżej wieńca stropu parteru;
- wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole;
- remont kominów i czap kominowych;
- skucie okładziny cokołu z płytek klinkierowych wraz z wyrównaniem podłoża i wykonaniem tynku mozaikowego;
- wymiana rynien i rur spustowych, obróbek przy rynnach dachowych;
- wymiana obróbek blacharskich daszków nad wejściem, obróbki attyk;
- wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej;
- wymiana parapetów wewnętrznych;
- wymianę krutek wentylacyjnych - na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;
- skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża;
- skucie okładziny na schodach zewnętrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z wyrównaniem podłoża, położenie nowej okładziny;
- czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych okien;
- czyszczenie i malowanie murków przy schodach zewnętrznych wejściowych;
- czyszczenie i malowanie drzwi wejściowych do kotłowni;
- czyszczenie i malowanie konstrukcji nośnej zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki;
- wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej;
- wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych;
- demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły;
- montaż napisu „3D” z nazwą szkoły oraz herbu na elewacji;
- pozostałe prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą:

- a) demontaż istniejących warstw stropodachu tj. papy i izolacji;
- b) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki;
- c) demontaż pokrycia dachowego na zadaszeniu przy wejściu głównym;
- d) demontaż rynien i rur spustowych;
- e) demontaż instalacji odgromowej;
- f) demontaż obróbek blacharskich;
- g) demontaż krutek wentylacyjnych;
- h) demontaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
- i) rozebranie parapetów wewnętrznych;
- j) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
- k) skucie okładzin schodów zewnętrznych;
- l) skucie okładzin cokołów z płytek klinkierowych;
- m) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku;
- n) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych;
- o) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą:

- a) wyrównanie stropu nad kotłownią warstwą zaprawy podkładowej;

- b) hydro- i termoizolacja oraz pokrycie stropodachu nad kotłownią;
- c) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku;
- d) gruntowanie preparatami gruntującymi;
- e) opalenie farby z elementów metalowych (balustrady, itp.);
- f) pozostałe roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą:

- a) montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV;
- b) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych;
- c) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;
- d) pokrycie zadaszenia nad wejściem blachodachówką oraz malowanie konstrukcji nośnej;
- e) remont murków przy schodach wejściowych z malowaniem (zeskrobanie starej farby, przespachlowanie nierówności, malowanie);
- f) montaż rynien i rur spustowych;
- g) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;
- h) montaż instalacji odgromowej;
- i) montaż napisu „3D” z nazwą szkoły oraz herbu na elewacji;
- j) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe;

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10.800 kWp i wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlano wykonawcze

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 490806,56 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Poprawa efektywności w budynku publicznej szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy działka nr ewid. 137/2

W ramach zadania przewiduje się wyprawę tynkarską:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej - styropianem EPS 032 gr. 12 cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, ściany należy ocieplić min. 30 cm poniżej wieńca stropu parteru;

Wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie

Kolorystykę elewacji przedstawiono w części rysunkowej.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

- prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze;
- gruntowanie podłoża;
- likwidacja płyty nad schodami i schodów na elewacji północnej, wypełnienie pozostałej wnęki styropianem;
- demontaż pozostałości izolacji termicznej na południowej ścianie sali gimnastycznej;
- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,1 [W/(m^2 \cdot K)]$;

- wymiana stolarki drzwiowej na stalową i aluminiową, antywłamaniową zgodnie z rys. A7, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,5$ [W/(m²*K)];
- wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie–docieplenie południowej ściany zewnętrznej budynku sali gimnastycznej- styropianem EPS≤032 gr.15cm, wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, ściany należy ocieplić min.30cm poniżej wieńca stropu parteru;
- wykonanie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;
- czyszczenie i naprawa tynku na cokołach wraz z wykonaniem elewacji tynkiem mozaikowym 2mm barwionym w masie;
- czyszczenie i naprawa tynku powyżej gzymsu wraz z wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;
- skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża na schodach zewnętrznych elewacja południowa (sala gimnastyczna) oraz na schodach zewnętrznych do części podpiwniczonej (elewacja południowa i wschodnia);
- wymiana obróbek blacharskich na wiatrołapie, płyt nad wejściem, na cokołach, attykach;
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami;
- wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej;
- wymiana parapetów wewnętrznych przy oknach przeznaczonych do wymiany;
- wymianę krętek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;
- czyszczenie i malowanie balustrad stalowych przy schodach zewnętrznych;
- czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych okien;
- wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej;
- wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych;
- skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża;
- demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły;
- montaż napisu z nazwą szkoły „3D” i herbu gminy;
- pozostałe prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą:

- p) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki;
- q) demontaż instalacji odgromowej;
- r) demontaż obróbek blacharskich;
- s) demontaż krętek wentylacyjnych;
- t) demontaż pozostałości izolacji termicznej na południowej ścianie sali gimnastycznej;
- u) demontaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
- v) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy istniejących oknach drewnianych;
- w) demontaż balustrad przy schodach zewnętrznych przeznaczonych do wymiany;
- x) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku;
- y) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych;
- z) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą:

- g) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku;
- h) gruntowanie preparatami gruntującymi;
- i) opalenie farby z elementów metalowych (balustrady);
- j) pozostałe roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą:

- k) montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką osadzenia;

- l) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych;

- m) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem ościeży;

- n) wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej na cokołach tynkiem silikatowo-silikonowym

- barwionym w masie;
- o) wymiana krutek wentylacyjnych na metalowe;
 - p) okładzina schodów zewnętrznych;
 - q) malowanie balustrad przy schodach zewnętrznych;
 - r) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;
 - s) montaż rynien i rur spustowych;
 - t) montaż nowych balustrad przy schodach zewnętrznych;
 - u) montaż instalacji odgromowej;
 - v) montaż napisu „3D” z nazwą szkoły oraz herbu gminy;
 - w) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe;

Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 27,36kWp i wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlano wykonawcze .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 439517,73 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 513263,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 756450 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 513263,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH M-BUD Lucyna Marszałek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7991926758

7.3.3) Ulica: Świerczek 24D

7.3.4) Miejscowość: Świerczek

7.3.5) Kod pocztowy: 26-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 513263,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 578900,0 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 938490 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 578900 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "BUDMAR"
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482001504
- 7.3.3) Ulica: Elżbiety Jackiewiczowej 4
- 7.3.4) Miejscowość: Radom
- 7.3.5) Kod pocztowy: 26-600
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 578900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z up. WÓJTA

mgr Karol Kocot
ZASTĘPCA WÓJTA