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1. Zakres opracowania

1.1 Zakres opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania stanowi opracowanie Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcej jeden z dokumentéw kontraktowych dla zadania:
»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika

retencyjnego w Starej Blotnicy’’

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiotowa dokumentacja stanowi jeden z dokumentdéw opisujacych przedmiot zamowienia
wyszczegolnionego w pkt. 1 sposdb zgodny z wymaganiami formalno-prawnymi.
W sktad opracowania wchodza:

a) Ogolna specyfikacja techniczna OST 001

b) Szczegotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla poszczegoélnych grup i kategorii

robot.
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OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE
OST 001

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.

Przedmiot zamowienia, do ktorego odnosi si¢ niniejsza specyfikacja, stanowi wykonanie robot
budowlano-montazowych w ramach zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika
retencyjnego w Starej Blotnicy”’

Teren zbiornika retencyjnego zlokalizowany jest w miejscowosci Stara Blotnica w gminie Stara
Btotnica i obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 212/29, obrgb 0001 Stara Blotnica
na geodezyjnej mapie do celow projektowych.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Uczestnikami procesu inwestycyjnego, w sktad ktérego wchodzi przedmiot zamowienia sg:
1) Zamawiajacy Gmina Stara Blotnica
26-806 Stara Blotnica 46
2) Organ nadzoru budowlanego: Wojewodzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3) Przyszly uzytkownik: Gmina Stara Blotnica
26-806 Stara Blotnica 46

13 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem jest przebudowa
otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Stara Blotnica.

Zakres robot budowlanych niniejszego opracowania zakwalifikowano do niezbednych prac
utrzymaniowych i konserwacyjnych.

Zakres planowanego zagospodarowania terenu obejmuje przebudowe istniejacego zbiornika
retencyjnego obejmujacy oczyszczenie zbiornika oraz umocnienie jego brzegow.

132. Ogolny zakres robét.

Zakres robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania obejmuje:
1) Roboty organizacyjne i przygotowawcze, w sklad ktérych wchodzi:
a) organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy, w tym zapewnienie niezb¢dnych dla
potrzeb realizacji dostaw mediow i wody,
b) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
c) likwidacja zaplecza technicznego oraz drog i placow technologicznych po zakoczeniu
realizacji robot budowlanych,
d) rekultywacja terenu zajetego na potrzeby realizacji robdt budowlano-montazowych a



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla zadania:
»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika retencyjnego w
Starej Btotnicy’’

zniszczonego w wyniku ich prowadzenia,
2) Roboty pomiarowe i badania kontrolne:
a) obstuga geodezyjna,
3) Roboty podstawowe w zakresie robot budowlanych i konstrukcyjno-montazowych dotyczace
wykonania i montazu konstrukcji stalowych i urzadzen, na ktore skladaja sie:
a) Odmulenie zbiornika

b) Wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika

4) Roboty wykonczeniowe oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu, w sklad ktorych
wchodzg:
a) rekultywacja terendw zielonych uszkodzonych na potrzeby realizacji robot.

14  Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamodwienia stanowiaca podstawe do
realizacji robot.
1.4.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych.

a) Projekt wykonawczy opracowany przez biuro:
PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybus.

144  Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczng, niniejszymi specyfikacjami technicznymi i instrukcjami przedstawiciela Zamawiajacego
(Zarzadzajacego realizacjg Umowy).

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug dokumentacji techniczne;j.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa wymaga zmian lub
uzupelnien Wykonawca przygotuje w tym zakresie stosowne wystgpienie o dokonanie uzupehienia
dokumentacji projektowej. Kazda taka zmiana lub uzupetlienie wymaga uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego przed skierowaniem do realizacji.

W przypadku wnioskowania o zaakceptowanie rozwigzan zamiennych Wykonawca opracuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i opisy oraz wyceny i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacego. Kazda zmiana proponowana przez Wykonawce wymaga uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego przed skierowaniem do realizacji.

15 Podstawowe definicje pojec.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

15.2. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.5.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego.

15.4. Zarzadzajacy realizacja umowy - 0soba wymieniona w Umowie pomigdzy Wykonawcg i
Zamawiajagcym (wyznaczona przez Zamawiajacego), O ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie realizacja postanowien tej umowy (administrowanie kontraktem).
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Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi lokalnej, po ktorej dopuszcza si¢ ruch pojazdow wykonawcy,
przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie,
wymagane przez prawo uprawnienia, upowazniona przez niego do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaréw - zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja umowy zeszyt z
ponumerowanymi stronami sluzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6ot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu
umowy lub osobe przez niego odpowiednio umocowang.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja
umowy, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
materialéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa (wyroby budowlane i urzadzenia) niezbedne do wykonania
robot podstawowych, wbudowywane na state, zgodne z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy - wszelkie polecenia przekazane przez
Zarzadzajacego realizacjag umowy w formie pisemnej, a dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy i realizacja umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub
modernizacja istniejacego zgodnie z zaleceniami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1i
specyfikacji technicznej wykonania.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, sporzadzony zgodnie z wymaganiami odpowiednich aktow
prawnych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej realizowane sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, przekazang przez Zamawiajacego
Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie lub dodatkowo uzyskanej przez Wykonawce
jego wlasnym staraniem.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Przepisy techniczno-budowlane — zbior przepisow okreslonych w art.. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego,
przebudowa lub modernizacja istniejgcego zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora opisuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot, umozliwiajgca
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okreslenie standardow wykonania robot oraz ich wyceng, a sporzadzona zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtlowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.5.25. Przepisy techniczno-budowlane — zbior przepiséw okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.
Pozostale pojecia i terminy to okreslenia powszechnie znane i zdefiniowane w dostepnej
literaturze technicznej i sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i aktami
prawnymi ( ustawy i rozporzadzenia).

1.6. 'WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT
1.6.1. Teren budowy

1.6.1.1. Charakterystyka terenu budowy

Przekazywany Wykonawcy teren budowy to w cato$ci grunty znajdujace si¢ we wiadaniu
Zamawiajacego wystepujacego takze w charakterze Inwestora. W obrebie realizacji robot
podstawowych wystepuja gtownie obszary zielone — taki i pastwiska. Dojazd do realizowanych robot
transportem lgdowym mozliwy jest drogami publicznymi oraz drogami komunikacji wewnetrznej,
pozostajacymi w dyspozycji Zamawiajacego.

1.6.1.2 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

1.6.1.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili protokolarnego przekazania terenu
budowy do ostatecznego odbioru robot i zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne w odniesieniu do sprzetu
i wyposazenia zaplecza budowy. Koszty i opdznienia czasowe stanowigce nastgpstwo takiego
wstrzymania stanowia ryzyko Wykonawcy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe elementy zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego w okresie, w
czasie trwania ktorego teren budowy pozostaje ze wltadaniu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za zabezpieczenie i
utrzymanie wszystkich znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia Wykonawca pozostaje zobowigzany do ich odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Zarzadzajacego realizacja umowy, tablice podajace
informacje 0 zawartej umowie zgodnie ze stosownymi i obowigzujacymi w tym temacie aktami
prawnymi.

1.6.1.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
urzadzen podziemnych znajdujgcych si¢ w obrgbie terenu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotow, ktore sa wiascicielami
badz administratorami instalacji i urzadzen, informacje w tym zakresie. Wykonawca we wilasnym
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zakresie i na wlasny koszt zapewni zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowal Zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz uzgodni¢ z nim zasady i terminy wykonania takich
prac.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i begdzie wspotpracowal przy naprawie,
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Ewentualne
koszty takich napraw i usuwania uszkodzen obcigzaja Wykonawcg.

Wykonawca bedzie jednoczesnie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

1.6.1.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do wszelkich,
obowigzujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisdéw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska, ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan okreslonych w
Ustawie o odpadach. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie zasadne kroki zeby stosowaé si¢ do odpowiednich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz poza jego obszarem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$ci, a w szczego6lnosci uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje zwigzane z
zagospodarowaniem odpadoéw wytwarzanych w trakcie prowadzonych prac oraz realizowac¢ gospodarke
odpadami zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w tych decyzjach oraz w instrukcjach producentow
w odniesieniu do odpadéw opakowaniowych po wbudowanych materiatach.

1.6.1.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow prawnych plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w punkcie 1.7.2 i bedzie realizowat roboty
zgodnie z zaleceniami tegoz planu. Ponadto dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez ochronng wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania standardow ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy wymaganych przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone przez
Wykonawce w cene ofertowa wykonania prac.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich aktualnie obowigzujacych przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal w stanie
gotowosci konieczne wyposazenie przeciwpozarowe, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatlow, ktore wplywaja na trwate zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
obowigzujacych aktach prawnych nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Wykonawca musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.6.1.7 Zapewnienie ochrony zabytkéw i dobr kultury

Wykonawca w trakcie realizowanych prac przedsigwezmie wszelkie stosowne dziatania w celu
zapewnienia ochrony zabytkow i dobr kultury wystepujacych lub znalezionych na obszarze realizowanych
robdt. Wszelkie planowane przez Wykonawce roboty na obszarach podlegajacych ochronie
konserwatorskiej] wymagaja uprzedniego, potwierdzonego pisemnie uzgodnienia z wiasciwym
wojewodzkim konserwatorem zabytkow oraz uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja
umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej wystapi konieczno$¢ prowadzenia ratunkowych badan
archeologicznych na wytypowanych obszarach Wykonawca zatrudni kwalifikowane shuzby, posiadajace
stosowne do rodzaju prac uprawnienia w celu przeprowadzenia przedmiotowych dziatan. Koszt takich
ewentualnych ratunkowych badan archeologicznych stanowi ryzyko Zamawiajacego

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania 1 przekazania Zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
2)  program zapewnienia jakosci (PZJ)
3)  harmonogram realizacji robot,

1.7.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
opracuje 1 przedstawi do akceptacji Zarzadzajagcemu realizacja umowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sa niebezpieczne badz szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

173 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral w szczegodlnosci:

a)  czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, ustawienia
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéob i forme¢ przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjag umowy,

b)  czeS¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen planowanych do zastosowania na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
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- wykaz zespotow roboczych planowanych do wykonywania robot wraz z okresleniem niezbednych
kawalifikacji i uprawnien poszczegdlnych osob w zespole,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za kierowanie i nadzor nad pracami poszczegdlnych zespotow
roboczych (brygadzisci, majstrowie, kierownicy robot, itp.)

- szczegolowy opis metod wykonania poszczegdlnych rodzajow robot ( opis przyjetej technologii
wykonania roboty),

- rodzaje i ilos¢ $§rodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczania i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie 7 wwmaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposédb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno Wykonawce jak i Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

W dzienniku budowy w szczegdlnosci powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: - data
przejecia przez wykonawce terenu budowy; dzien dostarczenia zatwierdzonej do realizacji
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego; zatwierdzenie przez Zarzadzajacego realizacja
umowy dokumentéw wymaganych, a przygotowanych przez Wykonawce, daty rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegélnych elementdéw robot; postep robdt, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robdt daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w
robotach komentarze i instrukcje Zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i
uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia Zarzadzajacego realizacja
umowy, daty zgloszenia robdt do czgSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych; wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; warunki pogodowe
i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajagcych z warunkéw klimatycznych; dane na temat prac
geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania
obiektow w terenie; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie; dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okreSleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone; inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Zarzadzajacemu
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realizacja umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktdry winien je zaakceptowac¢ lub si¢ do nich

odnie$¢ w inny sposob.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego lub

kierownika budowy.

1.8.2 Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
opracowanym 1 przedlozonym przez Wykonawce wycenionym przedmiarze robot, stanowigcym
zatgcznik do umowy.

1.8.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.7, 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

a)  dokumenty wchodzace w sktad umowy,

c)  protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

e)  instrukcje i polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

f)  protokoty odbioru robot,

g)  opinie ekspertow i konsultantow,

h)  dokumentacja projektowa uzupetniajaca,

i) dokumentacja wymagana zasadami zarzadzania srodowiskowego (projekt zagospodarowania
odpadow, projekt i uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody, itp.)

k)  korespondencja dotyczaca budowy,

1.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy begdg stale dostgpne do wgladu
dokonywanego przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1 Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- dokumentacja powykonawcza,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
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wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

1.9.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkdéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za rozwigzania, omyiki lub braki w
nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane
Zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 21
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i1 urzadzen wspoélzaleznych ze sobg, nalezy
realizowa¢ w taki sposob, aby Zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powiazan.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.9.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

110. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robdt biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.  MATERIALY I URZADZENIA
21. Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi W poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania roboét stalych wykonawca przedtozy szczegotowsa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta
nie bedzie znaczy(¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na
Plac Budowy materiatdow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
dezaprobaty jakosci danej partii materiatlow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest roéwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdow i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatdéw lub urzadzen.

b)  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3.  Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktoérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty lub inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie tychze materiatdow do
stosowania w budownictwie w mysSl obowigzujagcych w tym zakresie przepisow, kazda partia
dostarczona na budoweg, przed jej wbudowaniem musi posiada¢ dokumenty okreSlajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy oraz potwierdzajace dopuszczenie, jak rowniez zgodno$¢ cech dostarczanej
partii z dokumentami dopuszczajacymi. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Materiaty bgdace w mysl przepisow wyrobami budowlanymi musza
posiada¢ dokumenty dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie wydane przez producenta,
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poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one dopuszczone do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli Zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materialéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ 1 wlasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen be¢da zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku materialdow lub urzadzen
zamiennych, innych niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3
tygodnie przed ich planowanym uzyciem lub wczesniej w celu uzyskania akceptacji takowej zmiany
oraz umozliwienia przeprowadzenia stosownych badan jesli beda one wymagane. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez uprzedniej akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. Koszty zwigzane z
przeprowadzeniem procedury wprowadzenia materiatow zamiennych obciazaja Wykonawcg.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ sprawny technicznie oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot z rzeczywista wydajnosciag zapewniajaca
wykonanie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. W przypadku jednostek sprzgtowych dla
ktorych jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosée
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do
akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjag umowy przed skierowaniem tego sprze¢tu do realizacji
robot. Sprzgt ten nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych oraz w sposob
zgodny z wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy zostana usunicte z
terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t, w przypadku gdy wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie shuzyl pomoca Zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunig¢cia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robdt przywotanych w dokumentach kontraktowych (patrz szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt), stanowigcych podstawe realizacji poszczegdlnych rodzajow robot. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie.
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Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako§ci omdwionym w p. 1.7.3. Wykonawca w ramach
realizacji kontroli wlasnej robot zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czegstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, 0 ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej
woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych, przywolanych w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy
realizacjag umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia, laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wykonawca
bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacjag umowy kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
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innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomaoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sag wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy lub wytypowanego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zarzadzajacego realizacja umowy. Dtugos$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
begda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to:

- objetosci bedg wyliczane w m®,

- powierzchnie bedg wyliczane w m?,

- ilos$ci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach,

- ilosci pozostate beda wyrazane w szt. lub kompletach (kpl.) lub jako elementy do rozliczenia w
formie ryczattu

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w

umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
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dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Odbior rozliczanych prac nastgpuje na podstawie dokonywanego przez Wykonawce pisemnego
zgloszenia gotowosci tychze prac do odbioru. Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie
okreslaja warunki kontraktowe (umowne), stanowigce podstawe realizacji przedmiotu umowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCL

Platnosci za zrealizowany zakres prac dokonywane beda na podstawie przejsciowego §wiadectwa
platnosci - protokotu rzeczowo-finansowego, w ktorym przedstawiciele stron, zar6wno Zamawiajgcego
w osobie Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu) jak i Wykonawcy w osobie kierownika budowy dokonaja pisemnego potwierdzenia faktu
wykonania i odbioru zakresu prac podlegajacego ptatnosci.

Podstawa rozliczenia ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa jednostki obmiarowe;j
robdt podstawowych wyszczegolnionych w przedmiarze robot a skalkulowana przez Wykonawce przy
uwzglednieniu wszelkich czynnosci, dziatan i badan niezbednych do prawidlowego wykonania tejze
roboty, okreslonych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
warunkach kontraktowych i dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie opisami oraz z normami i normatywami
przywolanymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
p6zniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.97.21.111).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 451-1.1
PRACE POMIAROWE
Obsluga Geodezyjna Inwestycji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace prac geodezyjnych w zakresie pomiarow
realizacyjnych, inwentaryzacyjnych i kontrolnych, a takze rozgraniczeniowych, w ramach realizacji
przedmiotu Umowy (kontraktu) przez Stuzb¢ Geodezyjng Wykonawcy (SGW), w ramach realizacji
przedsiewzigcia p.n.:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego
zbiornika retencyjnego w Starej Blotnicy”

W tej SST okreSlono rowniez wymagania i obowiazki dotyczace Shuzby Geodezyjnej
Wykonawcy (SGW) na budowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja ta dotyczy przede wszystkim czynnosci geodezyjnych zwigzanych z
przygotowaniem rozpoczecia robot ziemnych, réznych rob6t liniowych, inzynieryjno- budowlanych i
innych, a takze obejmuje prace kontrolne oraz inwentaryzacyjne w trakcie trwania inwestycji dla
potrzeb Zamawiajgcego oraz dla Projektanta, jak rowniez do wykorzystania przez Wykonawce.

Pomiary kontrolne wykonywane na polecenie Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przez SGW nie zwalniaja Wykonawcy od biezacej realizacji pomiaréw kontrolnych przez wlasna
Stuzbg Geodezyjng w trakcie wykonawstwa robot, np. przed zgloszeniem do odbioru technicznego
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, wzglednie tez w celu ustalenia przedmiarow robot
masowych oraz obmiaréw roboét dla potrzeb fakturowan okresowych.

1.3. Zakres prac objetych SST.
1.3.1. Pomiary realizacyjne

W ramach dziatan przygotowawczych i pomiardw realizacyjnych beda wykonane przez SGW
nastepujace prace:

a) zapoznanie si¢ z odpowiednimi PW obiektow, elementéw robot lub zadan wzglednie dla robot
liniowych (podziemnych lub naziemnych), a nastgpnie sporzadzanie niezbgdnych szkicow
geodezyjnych potrzebnych do wyznaczenia gtdéwnych osi 1 obrysow projektowanych budowli, jak
réwniez dla wszystkich zadan liniowych;

b) zaprojektowanie, wyniesienia i zastabilizowanie w terenie dodatkowej osnowy realizacyjnej
(sytuacyjnej i wysokosciowej) dla projektowanych budowli i zadan oraz jej pomiarowe
dowigzanie do istniejacej poligonizacji i reperow — dla kazdego obiektu budowlanego nalezy
przewidzie¢ min. 3 repery robocze;

C) wyniesienie w terenie i zastabilizowanie punktow glownych osi budowli oraz punktow
pomocniczych dotyczacych ich obryséw, jak rowniez glownych osi zadan liniowych z punktami
domiarowymi, a ponadto pomiar i dowigzanie tej sieci wytyczenia do nowo zalozonej osnowy
realizacyjnej lub do istniejacej poligonizacji,

d) pomiary inwentaryzacyjne i badania terenowe dla ustalenia przebiegu lub usytuowania sieci oraz
urzgdzen podziemnych z uwzglednieniem ich punktowego wyniesienia i oznaczenia;

e) oznaczenie na mapach podstawowych przedsigwzigcia oraz wyniesienie i zastabilizowanie w
terenie tymczasowych granic budowy dla dziatalnosci realizacyjnej Wykonawcy;

f) pomiary inwentaryzacyjne dla aktualizacji map z usytuowaniem linii napowietrznych SN i NN
oraz obiektow kolidujacych z projektowanymi zadaniami — uaktualnione mapy z uwzglednieniem
tych zadan nalezy sporzadzi¢ w skali 1:200 lub 1:500;
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g) przygotowanie, opracowanie i skompletowanie z wykonanych prac jak wyzej po 5 egzemplarzy
operatow pomiarowych— kazdy operat musi zawiera¢é mape z projektowanymi obiektami lub
zadaniami oraz z wyniesionymi punktami osnowy realizacyjnej i wytyczenia;

h) udzial w wizji lokalnej przy przekazywaniu Wykonawcy w terenie operatow i zastabilizowanej
osnowy realizacyjnej wraz z punktami wytyczenia glownych osi budowli lub zadan z obrysami
obiektow oraz pomocniczymi punktami pomiarowymi dowiazania wytyczonych linii, jak réwniez
punktéw ustalonego przebiegu lub usytuowania sieci oraz urzadzen podziemnych, a takze
tymczasowych granic budowy — operaty przekazuje Wykonawcy Inzynier lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, m. in. poprzez wpis w Dzienniku Budowy, potwierdzony przez Kierownika
Budowy.

W trakcie zapoznawania si¢ z PW przez SGW nalezy sprawdzi¢ podane na rysunkach
projektowych wymiary i gabaryty elementéw robdt, obiektow oraz zadan, w tym liniowych, a takze
domiary do istniejacej zabudowy. Na tej podstawie trzeba réwniez sprawdzi¢ okre§lone w PW
wspotrzedne osi glownych, a nastepnie policzy¢ wspotrzedne ztozonych punktéw wyniesienia w
terenie projektowanych osi gldéwnych, obrysow obiektow i linii brzegowych. Ewentualne rozbiezno$ci
i niewlasciwosci stwierdzone w trakcie tej analizy nalezy zgtosi¢ Inzynierowi.

Punkty osnowy realizacyjnej oraz wytyczenia gtownych osi nalezy zastabilizowa¢ mozliwie w
sposéb trwaly, zapewniajac widoczno$¢ i dostgpno$¢ do nich przez caly okres zamierzonego
wykorzystania, a takze ochrong przed ich zniszczeniem.

Na Wykonawcy jednak cigzy odpowiedzialnos¢ za stan i ochrong przekazanych mu na budowie
punktéw osnowy realizacyjnej i wytyczenia gtownych osi wraz z obrysami obiektow oraz zadan.
Odtworzenie i ponowny pomiar tych znakéw geodezyjnych obciazajg Wykonawcg.

1.3.2. Pomiary Kontrolne

W razie watpliwosci lub obaw czy wykonanie roboét jest zgodne z rozwigzaniami projektowymi
wedlug PW, SGW (Stuzba Geodezyjna Wykonawcy) na polecenie Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dokonuje w trybie pilnym pomiaréw kontrolnych i przedktada wyniki tych pomiarow
w formie operatu do oceny Inzyniera, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy.

Na podstawie wynikéw z pomiaréw kontrolnych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje
stosowne dziatania.

1.3. Pomiary i obowiazki Stuzby Geodezyjnej Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uszczegdlowi¢ geodezyjng sie¢ realizacyjna o dodatkowe punkty
i uzupetniajace wytyczenia, dla prawidtowego wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich
pozostatych elementdw robot projektowanych budowli oraz zadan. Te prace pomiarowe wykonuje
Stuzba Geodezyjna Wykonawcy, wspotdziatajac $cisle z Kierownikami Robot.

Oproécz tego Stuzba Geodezyjna Wykonawcy zajmuje si¢ pomiarami inwentaryzacyjnymi dla
potrzeb ustalenia i u$ci§lenia przedmiaré6w robot masowych oraz wyliczenia obmiarow robét dla
celow rozliczen, przede wszystkim jednak wykonuje pomiary kontrolne w trakcie realizacji
poszczegblnych elementow robdt lub faz budowy obiektéw oraz zadan, szczegoélnie przed
zgloszeniem robot zanikajacych wzglednie ulegajacych zakryciu do odbioru technicznego wedlug
OST.

Na Shuzbie Geodezyjnej Wykonawcy cigzy ponadto obowigzek ochrony znakéw i punktow
istniejacej oraz realizacyjnej osnowy geodezyjnej na budowie wraz z punktami wytyczenia glownych
osi 1 obryséw budowli lub zadan, w tym projektowanych linii brzegowych, jak rowniez odtworzenia
uszkodzonych lub zniszczonych punktéw wzglednie znakow.

Stuzba Geodezyjna Wykonawcy moze wspotpracowaé z Obstugg Geodezyjng Inwestycji,
miedzy innymi poprzez zglaszanie do przekazanych Wykonawcy operatow pomiarowych lub
zastabilizowanych punktow osnowy realizacyjnej 1 wytyczenia swoich uwag. Pracownicy Stuzby
Geodezyjnej Wykonawcy nie moga by¢ zatrudnieni w OGI.

2. MATERIALY.

Do utrwalenia punktéw osnowy realizacyjnej i wytyczenia oraz rozgraniczenia mogg shuzy¢:
e paliki drewniane i prety stalowe dla wytyczenia obrysow obiektow, robot liniowych itp.,
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3.

e prety stalowe osadzone w betonie wylanym do wykopanego dotu jako punkty osi gléwnych
budowli (np. przeptawki),

o prefabrykowane bloki betonowe z trzpieniem stalowym jako repery robocze,

o prefabrykowane bloki betonowe dla punktéw osnowy podstawowej i realizacyjnej, wykonane
zgodnie z norma PN-1SO-4463-2/2001 w zalezno$ci od przewidywanego zastosowania.

SPRZET DLA SGW.
Do wykonywania terenowych pomiaréw realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, kontrolnych i

rozgraniczeniowych, a takze dla prac kameralno- biurowych potrzebny jest nastepujacy sprzet:

e 10dz z osprzetem (z silnikiem przyczepnym) wyposazona w kamizelki ratunkowe i sonde
pomiarowa,
dalmierz z wewnetrzng rejestracja i specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym,
niwelator precyzyjny oraz taty ze §wiadectwem atestacji,
niwelatory techniczne wraz z kompletem tat pomiarowych,
teodolity,
wyposazenie pracowni numerycznej w osprzet i urzadzenia niezbedne do realizacji zakresu
umownego zadania: jednostki komputerowe oraz ploter.
Sprzet ten gwarantuje uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiarow oraz opracowania i

wykreslenia ich wynikow.

4.

SRODKI TRANSPORTOWE SGW.

Nie wymaga si¢ specjalnych srodkow transportowych dla SGW.

5. WYKONANIE PRAC
5.1. Ustalenia ogolne.

1.

2.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi PN, Instrukcjami GUGIK
oraz Prawem Budowlanym,

Obstuga Geodezyjna Inwestycji bedzie otrzymywata wedtlug potrzeb projekty wykonawcze
odZarzadzajacego realizacja umowy, skierowane do realizacji oraz niezbg¢dne informacje od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia wykonania prac pomiarowych beda wpisane w
Ksiedze Zamoéwien przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktorej ponadto
odnotowane zostanie przekazanie PW wraz z potwierdzeniem odbioru.

Wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktow osnowy realizacyjnej, sytuacyjno-
wysokosciowe] oraz wytyczenie gltdéwnych osi i obryséw budowli lub projektowanych linii
zabudowy technicznej dokonuje uprawniony geodeta

Wspohrzedne i wysokosci punktéw osnowy realizacyjnej maja by¢ okreslone w takim samym
uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Po wykonaniu pomiaréw
realizacyjnych geodeci sporzadzajg operat pomiarowy, jako dokumentacj¢ do przekazania dla
Zamawiajacego i do wykorzystania przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zawierajacy szkice wytyczenia z wykazem punktow ze wspolrzgdnymi oraz reperami roboczymi z
rzednymi, a takze wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania sieci w terenie.

Przed stabilizacja punktow poza terenem inwestycji nalezy uzyskaé zgode wlasciciela
nieruchomosci, na ktorej majg si¢ one znalez¢.

Punkty glowne i punkty posrednie osnowy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny oraz jednoznaczny charakterystyke, a takze potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Niezbedne uszczegotowienia wytyczenia projektowanych robot i1 obiektow kazdorazowo
wykonuje Stuzba Geodezyjna Wykonawcy. Uszczegélowienia te mogg by¢ w ramach kontroli
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzone przez niezaleznego geodete z ramienia Zamawijgcego

5.2. Osnowa realizacyjna i wyznaczenie osi gléwnych obiektéw

Osnowy realizacyjne nalezy kazdorazowo zatozy¢ poza granicami robdt ziemnych. Muszg one

by¢ dowigzane do istniejacej poligonizacji oraz do reperow panstwowych.
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Repery robocze musza by¢ odsadzone w gruncie w sposob trwaly, wykluczajacy osiadanie lub
pionowe ich przemieszczanie. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresli¢ z doktadnos$cia do 1,0 mm
dla budowli przelewu stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperow panstwowych. Pozostate
rzgdne reperéw roboczych moga by¢ wyznaczone z doktadnoscig (np. Smm).

Osie obiektow budowlanych i liniowych powinny by¢ wyznaczone w punktach gtownych,
wierzchotkowych i po$rednich w odstepach zaleznych od charakterystyki i uksztaltowania terenu, nie
rzadziej niz co 25m, Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5,0mm.

Punkty gtowne wierzchotkowe i po$rednie wytyczenia osi gtéwnych, zastabilizowane zgodnie
z punktem 1.3.1.SST, nie moga by¢ narazone na zniszczenie przez maszyny budowlane i Srodki
transportowe Wykonawcy, a wigc powinny by¢ zlokalizowane poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem obiektéw oraz zadan.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH.

W stosunku do stabilizacji i wytyczen osnowy realizacyjnej oraz gtownych osi obiektow wraz
z ewentualnymi obrysami budowli, funkcje¢ kontrolng powinien spetnia¢ Wykonawca, a przede
wszystkim jego Obstuga Geodezyjna przy uwzglednieniu zasad okreSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Pierwszym etapem kontroli powinno by¢ sprawdzenie zastabilizowanych punktéw w
porownaniu do szkicow geodezyjnych operatow pomiarowych, jak rowniez ocena stanu
zastabilizowanych znakow. Ewentualne zastrzezenia do stabilizacji i wytyczen wykonanych przez
SGW powinny by¢ natychmiast zgltoszone Zarzadzajacemu realizacja umowy na piSmie przez
Kierownika Budowy. Zarzadzajacy realizacjag umowy na tej podstawie podejmuje stosowne dziatania
wynikajgce z umowy.

7. ODBIORY PRAC POMIAROWYCH.

Odbiory wykonanych przez SGW pomiaréw realizacyjnych powinny nastapi¢ poprzez
podpisanie operatow pomiarowych (kazdy w 5 egzemplarzach) przez Zarzadzajacego realizacja
umowy lub upowaznionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionego przez Inzyniera.
Ponadto odbiér powinien by¢ odnotowany i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Dzienniku Budowy. Podobne zasady odbioru beda obowigzywaé w stosunku do pomiardéw
inwentaryzacyjnych wszystkich robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a takze dla pomiaréw
kontrolnych wykonanych elementéw roboét, realizowanych na polecenie Inzyniera lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonane przez SGW w ramach pomiar6w inwentaryzacyjnych mapy sytuacyjno-
wysokosciowe z przekrojami i profilami z ewentualnymi obmiarami robo6t, powinny by¢ przekazane
Zarzadzajacemu realizacja umowy na podstawie protokotu odbioru. Kazdy taki odbior wymaga
ponadto potwierdzenia w Dzienniku Robdt Geodezyjnych SGW.

8. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH I PELATNOSCI

Prace pomiarowe realizowane na budowie przez Stuzbe Geodezyjna Wykonawcy nie
podlegaja oddzielnemu rozliczeniu w ramach Przedmiotu Zamoéwienia wedlug kontraktu (umowy),
gdyz koszty tych ustug majg by¢ wkalkulowane przez Wykonawce w ceny robot i dostaw w
Kosztorysach Ofertowych, stanowigc tzw. koszty ogdlne Wykonawcy na budowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

1) PN-ISO 4463-2:2001 — Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe.

2) PN-ISO 4463-3:2001 — Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

3) Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1978r.

4) Whytyczne techniczne G-3.2 — Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983r.

5) Woytyczne techniczne G-3.1 — Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 451-1.2
ZAPLECZE WYKONAWCY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy, w ktorego sktad
wchodzi wykonanie: niezbednych instalacji, urzadzen, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, biur potrzebnych do realizacji wymienionych robdt przewidzianych do wykonania w
ramach robdt budowlanych przy realizacji zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika
retencyjnego w Starej Blotnicy”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg pelen zakres czynnosci umozliwiajacych i
majacych na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z zapleczem wykonawcy oraz
czynno$ci i prace zwigzane z utrzymaniem i rozbiorka zaplecza.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Na wykonanie zaplecza wykonawcy sktadajg si¢ nastepujace elementy:

- ogrodzenie terenu zaplecza (wysokosci minimum 2,0 m z bramg wjazdowa i furtka),
zabezpieczajace przed dostepem o0so6b nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych
przez wygrodzenie balustradami. Szeroko$¢ strefy, w ktorej istnieje zagrozenie upadku
przedmiotow z goéry, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci obiektu, z ktéorego moga
spadac przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niz 6 m,

- doprowadzenie mediow (wody; energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekow,

- pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i
ustep), ktore powinny spetnia¢ normatywy podane w ogolnych przepisach bhp,

- skltadowiska materiatéw i wyrobow budowlanych, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materialow, wysokos¢é sktadowania i sposob
pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami,

- zabezpieczenie wszystkich drzew, nie podlegajacych wycigciu na podstawie
dokumentacji projektowej i stosownych decyzji administracyjnych a znajdujacych si¢ na
terenie wykonywanych robot i zaplecza,

- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem Zaplecza,

- likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, biur,
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
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1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonywaniem zaplecza
budowy oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja UMOWY.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

- Plan zagospodarowania terenu budowy wraz z zapleczem,

- Harmonogram i kolejno$¢ prac,

- Swiadectwa jakoéci zastosowanych wyrobow budowlanych przedstawione przez producenta
wyszczegolnione w dalszej czeSci opracowania,

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania przylaczy czasowych, zapewniajacych dostawe mediéw do zaplecza.

Materiaty do wykonania przytaczy, zapewniajacych dostawe mediéw do zaplecza:
- woda biezaca:

a.1) rury stalowe lub z tworzywa typu PVC lub HDPE, posiadajace stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie (zgodnie z wymaganiami obowigzujacych w tym
zakresie przepisow) oraz dokumenty do puszczajgce materiat do kontaktu z woda pitna.

b.1) armatura stosowna do rodzaju materiatu uzytego do wykonania rurociggu, posiadajgca
dokumenty wyszczegodlnione pp. a).

- odprowadzenie $ciekow:

a.2) rury stalowe lub z tworzywa typu PVC lub HDPE, posiadajace stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie (zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych w tym
zakresie przepisow).

b.2) armatura stosowna do rodzaju materiatu uzytego do wykonania rurociggu, posiadajgca
dokumenty wyszczegdlnione pp. a).

3. SPRZET.
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
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Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatdow i urzadzen, niezbednych przy
realizacji prac zwigzanych z organizacja zaplecza budowy musi bezwzglednie spetlnia¢é wymogi
odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i
urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ okreSlone prawem dokumenty dopuszczajace do
wykonywania rodzajéw pracy, do ktorych Wykonawca zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj
nalezy wyspecyfikowa¢ w planie organizacji pracy, o ktérym mowa w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania zaplecza pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy, przy zachowaniu wymogu
bezwzglednego spetnienia warunkow wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej SST, dotyczacych
dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku oraz nie przekraczania dopuszczalnych obcigzen na
drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w obrgbie realizowanych prac. Jakikolwiek
sprz¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.2. Transport materialéw.

Elementy zaplecza wykonawcy oraz materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sklad przedmiotowych robdt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacjag umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na 0§
dla okreslonych kategorii drog oraz obcigzen obiektow mostowych i przepustow, wystepujacych na
trasie planowanych przejazdéw. Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody
wynikte w efekcie zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym
zakresie przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
Kontrola jako$ci robdt polega¢ bedzie na sprawdzeniu ich zgodno$ci wykonania z zakresem
podanym w planie zagospodarowania terenu budowy.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

26



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika retencyjnego w

Starej Btotnicy’’

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej pkt.7. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowa, jest:

- zaplecze socjalno-biurowe wraz z niezbednymi urzadzeniami i instalacjami — 1 kpl.,
- utrzymanie zaplecza techniczno-socjalnego budowy — 1 miesiac,

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j

pkt.8. Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci i jakoSci wykonanych prac z
wycenionym przez wykonawce przedmiarem robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCIL.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.
Zwiazane normatywy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr
156,p0z.1118).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robo6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy
rgcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz.
85).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegoOlnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z pdézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

Polska Norma - PN-88/E-08400/10 "Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym. Badania
kontrolne w czasie eksploatacji*.

Polska Norma - PN-EN 131-1+AC Drabiny. Rodzaje i wymiary funkcjonalne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SSTB452-1

ROBOTY ZIEMNE

SST B 452-1.1 — ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY
SST B 452-1.2 — ROBOTY ZIEMNE. NASYPY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 452-1.1

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

12. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych przy realizacji zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika
retencyjnego w Starej Blotnicy”
13. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych

14. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczng OST 001.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy
(Inzyniera).

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej OST 001.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
a)  Rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
b)  Szkice wyniesien i obmiarow geodezyjnych

2. MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczace materialéw
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 001
,»Wymagania ogdlne’’.

22. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robot ziemnych
Rodzaj przyjetych rozwiazan nalezy do Wykonawcy.
23. Zasady wykorzystania gruntow

1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, podlegajace ponownemu wbudowaniu w
elementy realizowanych obiektéw, powinny by¢ przez Wykonawce przemieszczone na odktlad,
usytuowany na terenie budowy lub innym dodatkowo pozyskanym przez Wykonawce terenie i
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

2. Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad lub nadwyzke w stosunku do fatycznych potrzeb nie
beda mogly by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga by¢ wywiezione poza teren
budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce, po uprzednim dopelnieniu przez niego
wszelkich procedur zwigzanych z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow, zostaly wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych niniejszym zamowieniem,
Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych jest zobowigzany do dostarczenia
robwnowaznej objetosci gruntow ze zrodet zewnetrznych , zaakceptowanych uprzednio przez
Zarzadzajacego realizacja przedmiotu mowy, na swoj wlasny koszt.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom wiasciwym
ze wzgledu na specyfike 1 zakres rzeczowy wykonywanych wykopow. Ostatniag warstwe ziemi w
wykopach realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz posadowienie obiektow
i budowli kubaturowych nalezy wybra¢ recznie.

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Zarzadzajgcego realizacja
umowy i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zalozong technologia. Nalezy stosowac sprzet
posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport gruntu

Grunt uzyskany z wykopu mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek gruntu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na odktad na terenie budowy lub
wywieziony W miejsce jego stalego deponowania. Transport gruntu powinien zosta¢ tak
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zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow do budowy i zeby odbywat si¢ poza klinem
odtamu wyznaczonym dla wykopu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST 001 p. 2.1.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre$lonymi przez normy
BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
calym okresiec prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
zabezpieczenia $cian wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawcg.

52.  Prace wstepne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilo$ci robdt w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow 1 ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa. Niezgodnos$¢ wlasciwosci gruntu
wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

53. Zasady prowadzenia robot.

Przy realizacji wykopow nalezy zachowac ponizej sformulowane zasady:

a) wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gh. 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych,

b) $ciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.
Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wilasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych
oraz do warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdzaé po
kazdym wystapieniu warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.),

c) wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Rgcznie mozna wykonywaé¢ wykopy do glebokosci
najwyzej 2,0 m,

d) przy ustalaniu szerokosci dna wykopu nalezy uwzgledni¢ wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomigedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

f) $rodki transportowe do zatadunku mas ziemnych z wykopu ustawiaé co najmniej 2,0 m od
krawedzi wykopu i jednoczesnie poza klinem odtamu.

g) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa 0 grubo$ci co najmniej 20cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podtoza. W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza si¢ wyréOwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt Wykonawcy.

h) w przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawieniem wykopoéw na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.
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i) wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych.
Sposdob  odwodnienia wykopow nie moze powodowac oslabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z dotow fundamentowych,

i) jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych,

k) koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomigdzy koparka a wykopem jest zabronione

5.4.Zabezpieczenie $cian wykopéw.

W przypadku wykopéw o S$cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac
ponizszych zasad:

- gtéwne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé na wysokos$¢ 10 do 15¢m ponad teren,

- rozpory powinny posiada¢ trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

- w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi krawedzie
wykopu powinny by¢ zabezpieczone szczelnie balami lub plytami zelbetowymi,

- w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0m nalezy zapewni¢ dogodne wyjscia
awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka
odwilz itp.) Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopoéw powinna by¢ prowadzona sukcesywnie w miare
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemozliwos$ci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementdow obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Uwaga ! Przy przyjeciu zabezpieczenia $cian grodzicami stalowymi, ustalenie dtugosci catkowitej
bruséw, z uwzglednieniem zaglebienia ponizej projektowanego dna wykopow, ze wzgledu na
charakter technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

55. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow realizowanych ,,na sucho” powinno postgpowac w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

System odwodnienia wykopow realizowanych pod ostong grédz budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce jako projektu
technologicznego odwodnienia wykopow.

56. Odklady

5.6.1. Warunki ogolne wykonania odkladéw
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Roboty omowione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z realizacjg zadania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

- stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdow przewidzianych do wbudowania,

- sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowa realizacjg zadania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

- ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez
Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntdw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okreslony powyzej,
materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy) badz wskazana przez Wykonawce, lokalizacja w szczegélnych
warunkach moze rowniez zosta¢ wskazana przez Zarzadzajacego przedmiotem umowy
Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu, na ktorym planuje
zlokalizowa¢ odktad.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

- odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢: nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych, nie mniej niz 5 m w gruntach
nieprzepuszczalnych,

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

- na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen S$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy), przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy i zapisami niniejszej SST. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.

Odktady stale powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odkladéow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ si¢, ze spetnione sa
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1,=0,95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed kolejna fazg robot nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie mogg byC¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania §rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.8. BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy

koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wtasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- wykonywaé¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi statecznos$é
gruntu pod woda,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktéorym nie wolno
sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

- srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2,0m od
krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw §rodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Wykonywanie robdt sprzgtem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robo6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robdt, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

- gleboko$¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu powinna by¢ dostosowana do
rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki,

- rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasi¢gu pracy maszyn.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu

(nadktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie

ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlana.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 001 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotdw lub wpiséw do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

6.2. Badania przy wykonaniu wykopéw.
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:
- sprawdzenie wymiardw
- sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z
danymi podanymi w dokumentacji technicznej,
- odwodnienie wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczen (rozpar¢),
- sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii
powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwr6cié na:

- sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt 5.2 i

SST Nasypy.

6.4. Tolerancje wykonania wykop6w fundamentowych

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ wykonane z dokladnosciag £10cm. Ostateczny
poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyrownawczej powinien by¢ wykonany z
tolerancja +5cm w stosunku do rzgdnych projektowanych.

Zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcje powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zaggszczenia 1:=0,97, dla Kkonstrukcji
kubaturowych i 0,95 dla konstrukcji ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST 001 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

Obmiaru ilosciowego wykopu dokonuje sic w m?® gruntu w stanie rodzimym. Ilo§é
wykonanych rob6t ziemnych, ktoéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla si¢ jako iloczyn $redniej z
powierzchni podstaw wykopu i $redniej glebokosci wykopu liczonej od spodu wykopu do
powierzchni terenu.

W obmiarze miesci si¢ technologiczne zabezpieczenie $cian wykopu, wykonane wg przyjetej
przez Wykonawce technologii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST 001 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 001 pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej SST 1 ich pozytywny
odbidr jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego i podpisanego
przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (
z ramienia Inwestora/Zamawiajacego). Rozliczenie nastgpuje na podstawie wyliczenia warto$ci
wykonanych robot w oparciu o wykonana ilos¢ robot i cen¢ jednostkowa okreslong w ofercie, a
zdefiniowang ponizej

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej - 1m® wykopu obejmuje:

- opracowanie przez Wykonawce rysunkéw umocnienia $cian wykopow dla przypadkéw gdy
takie mocnienie jest wymagane,

- niezbednych narzg¢dzi 1 materiatu,

- Wyznaczenie zarysu wykopow,

- oznakowanie wykopow,

- odspojenie gruntu, wydobycie i przemieszczenie na odktad,

- zageszczenie dna wykopu,

- odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- wykonanie i rozebranie drog transportowych oraz uporzadkowanie miejsca budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 452-1.2

ROBOTY ZIEMNE — NASYPY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika
retencyjnego w Starej Blotnicy”

12. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja opis czynnosci umozliwiajacych i majacych
na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych zwigzanych z formowaniem nasypow
konstrukcyjnych i odktadoéw przewidzianych do wykonania w ramach zadania wyszczegoélnionego
w punkcie 1.1 niniejszej SST.

1.3.  Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
obejmujacych formowanie nasypow w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. a w tym
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

— wszelkie dzialania zabezpieczajace 1 organizacyjne oraz opracowania projektowe i
uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac
podstawowych,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie dodatkowych drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej, a nastepnie ich rozebranie i uporzgdkowanie terenu zajgtego na
potrzeby wykonania tychze drog

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:
— pozyskanie wraz z dowozem materialu do formowania nasypu na miejsce whudowania,

— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu.

14. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST 001.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 001.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
001.
2.2.  Grunty i materialy do nasypow

Grunty i1 materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone

w PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty 1 materiaty do budowy nasypdéw w ramach zadania podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie | Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tres¢
zastrzezenia

Na dolne 1. Rozdrobnione grunty
warstwy skaliste twarde oraz
nasypow grunty kamieniste,

zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U>15

ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne 0 wi
< 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi od 35 do
60%

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy bedg wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje si¢ na glgbokosci wigkszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
Iaczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub
sa izolowane od wody

Na gorne 1. Zwiry i pospolki 1. Zwiry i pospolki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy na- | 2. Piaski grubo i $rednio- | 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
sypOw w stre- | ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
fie przemar- 4. Gliny o granicy ptynnosci - drobnoziarniste i nierozpado-
zania mniejszej niz 35% we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnes>10
W wykopach i | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i - gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci

przemarzania
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w OST 001 ,,Wymagania og6lne”

Dobor sprzetu zageszczajacego.

Dobor sprzetu zageszczajacego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wyniki badan na odcinku
proébnym. W tablicy 2 podano, dla r6znych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajacego realizacja
umowy (Inzyniera).

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zagegszczajacego wg [13]

Rodzaje urzadzen |Rodzaje gruntu Uwagi o
zageszezajacych | niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, |gruboziarniste przydatnosci
zwiry, pospotki ity i kamieniste maszyn
grubos¢ | liczba grubos¢ | liczba grubos¢ | liczba
warstwy |przejs¢ |warstwy |przejs¢ | warstwy | przejsé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***
Walce statyczne (0,1 do 4do8 0,1 do 4do8 0,2 do 4do8 1)
gladkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne |- - 0,2 do 8do12 |0,2do 8do12 |2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne (0,2 do 6 do 8 0,2 do 6do10 |- - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 0,4 do 4do 8 0,2 do 3do4 0,3do 3do5 4)
gladkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne [ 0,3 do 3do6 0,2 do 6do10 |0,2do 6do10 |5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 0,3do 4do8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 0,2 do 2 do4d 0,1 do 3do5 0,2 do 3do4 6)
szybkouderzajace [0,4 0,3 0,4
Ubijaki 0 masie 2,0do 4do10 |1,0do 3do6 1,0do 3do6
od 1 do 10 Mg 8,0 uderzen |4,0 uderzen |5,0 uderzen
zrzucane z w punkt w punkt w punkt
wysokosci od 5
do10m
*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie.

***)  Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywalowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2)  Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3)  Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdow spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo cigzkie.

5)  Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6)  Zalecane do zasypek waskich przekopow.
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4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 001.
5.2.  Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ okre$lone i wskazane przez Wykonawce, przy czym
musi ono by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Miegjsce ukopu Iub dokopu powinno by¢ tak dobrane, aby =zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mieé ksztalt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Zarzadzajacego realizacja umowy (Inzyniera). Glgboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnosé
gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miegjscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy. Roboty te beda wtaczone do obmiaru robot i oplacone
przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i
zostato potwierdzone przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3.  Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okolo 4% = 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos$¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych

w strefie podloza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika

zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 3 lub stopnia zageszczenia,

okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy
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podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glgbokosci 0,5 m od
owierzchni terenu
Zawarto$¢ | Minimalna warto$¢ Is dla:

frakcji Korpusy zap6r ziemnych Korpusy watow nowych Korpusy watow
powyzej modernizowanych
2mm (%) | Wysoko$¢ | Wysokos¢ Klasa l'i Il Klasa Ill'i IV

do15m powyzej 15 m

do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92
ponad 10 |0,92 0,95 0,92 0,92 0,92

Tablica 4. Minimalne wartosci stopnia zageszczenia dla podioza nasypoéw do glebokosci 0,5 m od
owierzchni terenu

Zawarto$¢ Minimalna warto$¢ Ip dla:
frakcji powyzej | Korpusy zapér ziemnych Korpusy watéw nowych Korpusy watow
2 mm (%) Wysoko$¢ | Wysokosé Klasa lill Klasa Ill'i IV | modernizowanych

do15m powyzej 15 m

Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50
Piaski $rednie | 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50
Piaski grube i 0,65 0,65 0,65 0,55 0,50
grunty

gruboziarniste

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.3.  Wyboér gruntéow i materialow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonania nasypéw

5.3.4.1. Ogoélne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podhuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian

wprowadzonych zawczasu przez Zarzadzajacego realizacjg umowy
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

- Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacja umowy
(Inzyniera) prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Ki10< 10 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
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jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztalttowanie gorne;j
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp.

- Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x10 ®° m/s i wskazniku
roéznoziarnisto$ci U > 5.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Dopuszcza si¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych

Nie dotyczy
5.3.4.3. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych
Nie dotyczy
5.3.4.4. Wykonanie nasypow nad przepustami i rurociagami
Nie dotyczy
5.3.4.5. Wykonywanie nasypow na zboczach i skarpach budowli ziemnych
Nie dotyczy
5.3.4.6. Poszerzenie nasypu
Nie dotyczy
5.3.4.7. Wykonywanie nasypow na bagnach
Nie dotyczy.
5.3.4.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé

dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagescic, to nalezy zastosowac usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe

osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntow przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.
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W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ §nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$é warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow
r6znych maszyn do zaggszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z
tolerancja:
- w gruntach niespoistych £2 %
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zaggszczenia na podstawie poroOwnania pierwotnego 1 wtornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tabeli 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od
owierzchni terenu
Zawarto$¢ | Minimalna wartos¢ Is dla:

frakcji Korpusy zap6r ziemnych Korpusy watow nowych Korpusy watow
powyzej modernizowanych
2mm (%) | Wysokos¢ | Wysokos¢ Klasa l'i Il Klasa Ill'i IV
do15m powyzej 15 m
do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92
ponad 10 |0,92 0,95 0,92 0,92 0,92
Tablica 5. Minimalne warto$ci stopnia zageszczenia dla nasypow .
Zawarto$¢ Minimalna warto$¢ Ip dla:
frakcji Korpusy zapor ziemnych | Korpusy walow nowych Korpusy watow
powyzej modernizowanych
2 mm (%) Wysok | Wysokos¢ Klasa l'i Il Klasa Ill'i IV
o8¢ do |powyzej 15 m
15m
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Piaski drobne |0,75 0,75 0,70 0,55 0,50
Piaski $rednie | 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50
Piaski grube i | 0,65 0,65 0,65 0,55 0,50
grunty

gruboziarniste

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie
zagesci€. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2.  Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
- zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:
- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
- badania zaggszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu,
- odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace
wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- granice ptynnos$ci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
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6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
- prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach w nasypie,
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartoSciami okre§lonymi
w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy (Inzyniera) wpisem w

dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okres§lonymi w dokumentacji
projektowej oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny).

Objetos¢ ukopu i1 dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdznica ogolnej
objetosci nasypow i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu
w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunig¢ciu
warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako
roznica objetosci wykopow, powigkszonej o objgtos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutlowanych w pkcie 5.4.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w OST 001 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 001 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.
Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny
odbidr jakosciowy i iloSciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego i podpisanego
przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i zarzadzajacego realizacja umowy ( z ramienia
Inwestora/Zamawiajacego). Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia warto$ci wykonanych
robot w oparciu o ceng jednostkowa okreslong w ofercie, a zdefiniowana ponizej

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypo6w obejmuje:

- prace pomiarowe, pomocnicze i czynnosci towarzyszace

- oznakowanie robot,

- pozyskanie wraz z dowozem materiatu do formowania nasypu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dodatkowych drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej, a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na
potrzeby wykonania tychze drog

- przeprowadzenie wymaganych  pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w OST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 453-1

WARSTWA FILTRACYJNA Z GEOWELOKNINY

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru utozenia warstwy filtracyjnej w ubezpieczeniu skarpy w ramach zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika

retencyjnego w Starej Blotnicy”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja be¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem - ulozeniem warstwy separacyjnej pod droge techniczng oraz ulozeniem warstwy
separacyjnej pod drenaz naskarpowy i obejmuja:

- reczne wyrownanie i dogeszczenie podtoza gruntowego,

- ulozenie warstwy geowldkniny wraz z wykonaniem zgodnych z technologia zaktadéw oraz
zabezpieczeniem przed mozliwos$cig przemieszczen w trakcie wykonywania podbudowy i nawierzchni
- przytwierdzeniem do podloza za pomocag szpilek stalowych, przy zachowaniu niezbednej, a
okreslonej w instrukcji montazu dtugos$ci zaktadow poszczegodlnych pasm wtokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geowldknina - material tekstylny do wykonania warstw wzmacniajacych i zabezpieczajacych
powierzchnig¢ podtoza gruntowego, wykonywany z wykorzystaniem wtokien z tworzyw sztucznych (
polietylen, polipropylen, itp.) w odpowiedniej technologii, posiadajacy odpowiednie parametry pod
wzgledem wytrzymatosci mechanicznej i wodoprzepuszczalnosci.

1.4.2 Szpilka stalowa — pret stalowy o odpowiednio dobranej $rednicy, wykonany ze stali walcowanej
lub ciaggnionej , odpowiednio uksztaltowany stuzacy do przytwierdzenia warstwy widkniny do
podtoza.

1.4.3 Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy separacyjno-
wzmacniajgcej pod drenaz naskarpowy , a w szczegolnosci:

- wykonanie recznego oczyszczenia z kamieniu 1 gruzu powierzchni podtoza gruntowego
uksztattowanego 1 zageszczonego w ramach korytowania wraz z wyrdwnaniem 1 zaggszczeniem
podtoza gruntowego,

- ulozenie warstwy geowlokniny separacyjnej, odpowiadajacej wymaganiom okreslonym w dalszej
czesci niniejszej specyfikacji, wraz z wywinieciem na pionowg powierzchni¢ do rzednej gory
nawierzchni oraz przytwierdzeniem jej do podloza za pomocg szpilek stalowych, montowanych na
dtugosci zaktadow w ilosci 1 szt/ 0,5 mb,

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materialy - ich jako$¢ 1 zgodno$¢ z wymaganiami
technicznymi i formalno-prawnymi, jako$§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

2. Rodzaj i parametry proponowanego materiatu do wykonania warstwy separacyjne;j.

3. Swiadectwa jakosci materiatow, przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej

cze$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi w robotach przy wykonywaniu warstwy separacyjnej objetych niniejsza
specyfikacjg sa:

2.2.1 Geowloknina
Na powierzchni uprzednio uksztalttowanej i przygotowanej (oczyszczonej i dogeszczonej) powierzchni
podtoza gruntowego nalezy utozy¢ geowldkning o nastepujacych parametrach:
Masa powierzchniowa g/m2 - 300
Dlugos¢ (mb) - 50
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz kN/m - 12
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz kN/m - 12
Szerokos¢ (m) - 4
Odporno$¢ na przebicie dynamiczne (mm) - 17
Trwatlos¢ - Co najmniej 100 lat w gruntach naturalnych
Odporno$¢ na starzenie w warunkach atmosferycznych
Zakry¢ w ciggu 14 dni po wbudowaniu
Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wzdtuz (%) - 90
Wydluzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wszerz (%) - 90
Charakterystyka wielkosci poréw 090 (mikronow) - 60
Wodoprzepuszczalno$¢é w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu (m/s) - 35
Odporno$¢ na przebicie statyczne CBR (kN)
12.2.2. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowtdkniny do podtoza

Uprzednio roztozong na podlozu gruntowym geowtdkning nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przemieszczen i odksztalcen poprzez przytwierdzenie jej do podtoza szpilkami stalowymi w ksztatcie
litery L , wbijanymi na dlugo$ci zaktadu poszczegdlnych paséw technologicznych geowtokniny w
rozstawie co 100 cm, oraz na powierzchni pasa w ilosci 1 szt/2m2. Nalezy bezwzglednie stosowac
szpilki stalowe o nastgpujacych parametrach:

o dlugosé szpilki w czesci pionowej (wbijanej w podtoze): min. 400 mm,

o dlugos¢ szpilki w czesci poziomej ( zaktad na geowtdkning): min. 150 mm,

e $rednica preta: min. 8 mm,

e rodzaj stali: B50O.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzgtu
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Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniajacej pod konstrukcje¢ nawierzchni drogi technicznej i
drenazu naskarpowego mozna wykonywac rgcznie lub sposobem mechanicznym . Do wykonywania
prac w technologii wykorzystujacej sprzet mechaniczny mozna stosowaé tadowarki (dowozace
jednoczesnie role geowlokniny z placu sktadowego do miejsca wbudowania), koparki podsiebierne,
ciagniki kotowe z przyczepami, ubijaki spalinowe, wszelkiego rodzaju $rodki transportu, lub koparki
chwytakowe dostosowane do tego typu prac — po zainstalowaniu odpowiednich zawiesi montazowych
badz zurawie samojezdne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne warunki transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Materiaty stosowane do wykonania warstwy separacyjno-wzmacniajacej pod nawierzchni¢ drogi
technicznej oraz drenazu naskarpowego mozna transportowac przy wykorzystaniu powszechnie
stosowanych $rodkow transportu — samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciagniki
rolnicze z przyczepami. W przypadku samej geowltokniny winna ona by¢ zabezpieczona w trakcie
transportu przed mozliwo$cia nasaczenia woda oraz dlugotrwatego oddziatywania §wiatla stonecznego
( uwaga ta dotyczy geowtoknin nie odpornych na dziatanie promieniowania ultrafioletowego).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

5.2. Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniajacej

Roboty zwigzane z realizacja warstwy separacyjno-wzmacniajacej pod drenaz naskarpowy nalezy
wykonac¢ w sposob opisany ponizej:

- wyprofilowaé, wyréwnac i dogesci¢ powierzchniowo podtoze gruntowe uprzednio przygotowane,
na uprzednio przygotowanym podtozu utozy¢é geowldkning syntetyczna o parametrach zgodnych z
wymaganiami zawartymi w niniejszej] SST przy jednoczesnym spelnieniu warunku aby dtugosc
zaktadow na laczeniu poszczegdlnych pasm witokniny ( zaréwno poziomych jak i pionowych) nie byta
mniejsza niz 30 cm,

- przytwierdzi¢ do podtoza warstwe geowolkniny szpilkami stalowymi, wykonanymi zgodnie z
wymaganiami niniejszej SST,

- wykonany i odebrany odcinek warstwy separacyjno-wzmacniajacej nalezy w mozliwie najkrotszym
czasie zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych (deszcz, mroz, promieniowanie
UV) poprzez okrycie warstwa materiatu na podbudowe zgodnie z projektem wykonawczym, warstwe
te nalezy rozktada¢ recznie, przykltadajac szczegdlng uwage aby w trakcie tych robot nie nastgpity
lokalne uszkodzenia — przebicia i dziury,

Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta materialu, stosownych
przepisow oraz ze wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rz¢dnych przygotowanego podtoza gruntowego pod warstwe separacyjng,

- zgodno$ci rodzaju materialtdw z wymaganiami okreslonymi w projekcie i niniejszej szczegodtowej
specyfikacji technicznej,
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- prawidlowosci ulozenia warstwy geowlokniny (brak sfatdowan, wilasciwa dlugos¢ zaktadu
faczonych paséow geowldkniny),

- sposoOb 1 wysokos¢ wywiniecia koncow pasm geowldkniny na $ciang pionowa,

- ilos¢ i rozstaw szpilek kotwiagcych geowtdkning.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozonej prawidtowo warstwy separacyjnej pod
drenaz naskarpowy liczony jako iloczyn dlugosci koryta pod nawierzchnig i szerokosci mierzonej w
$wietle obramowania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) utozonej prawidtowo warstwy separacyjnej pod droge techniczng
oraz pod drenaz naskarpowy obejmuje:

e wykonanie niwelacji i dogeszczenia podtoza,

e ulozenie geowltdkniny wraz z wykonaniem zakladéw w sposob zgodny z instrukcja montazu
geowtokniny oraz wraz z jej przytwierdzeniem do podtoza szpilkami stalowymi,

e dostarczenie wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych,

e zastosowanie niezbgdnego sprzetu (ubijakow, tadowarek, koparek, spycharek, s$rodkow
transportowych) i konstrukcji pomocniczych (trawersy),

e oczyszczenie sprzgtu i miejsca robot,

e odwiezienie materialow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy ,

e montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy urzadzen towarzyszacych,

e wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN EN 13252:2005 Systemy drenazowe

PN EN 13253:2005 Zabezpieczenia przeciwerozyjne
PN EN 13254:2005 Zbiorniki wodne i zapory
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 453-2

UMOCNIENIE SKARP GEOSYNTETYKIEM

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu trwatego umocnienia
w linii wody skarp brzegdw zbiornika z narzutu kamiennego w siatce komérkowej (geokrata).

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia

Wg specyfikacji ogblne;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogolne zostaly zawarte w specyfikacji ogolnej, w punkcie 2.1
2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w specyfikacji ogélne;.

2.1. Geokrata

Zastosowana geokrata powinna posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczng. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru =zaswiadczenia producenta potwierdzajace spelnienie przez material
wymaganych wlasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan. Przewiduje sig¢

zastosowanie geokraty o wysokosci 15 cm (+/- 10%) o komodrkach rzedu 210 x 260 mm oraz
spelniajgce nastgpujace parametry:
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Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Szerokost tasmy 150 mm
Wytrzymalosc tasmy na rozcigganie PM-ENM 130 527-3:1998 =36 kN
Whytrzymatosc zigcza na Scinanie PMN-EN 12814-2 =36 kN
y . . _ PN-EM 12814-4
Wytrzymalosc potgczenia na oddzieranie PN-EN ISO 527-3-1998 =33 kN

Sekcje geosiatki rozlozone na plaskiej, poziomej powierzchni powinny mie¢ ksztalt
prostopadtos$cianu. Gorna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

2.3. Ttuczen

Thuczen do wypekien siatek komodrkowych na skarpach, sortowany ze skal magmowych i
wulkanicznych, klasy > 500, o cechach fizycznych i chemicznych okreslonych w normie PN-
59/B-06710, PN-EN 13242: tluczen frakcji 63 — 120 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdlne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdlne;.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy zbiornika
i umocnieniem brzegdéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— réwniarek lub spycharek

— ubijakow

— koparek zbierakowych i podsiebiernych

— specjalne oprzyrzadowanie do rozciggania geowtdkniny i geokraty

Srodki transportu i sprzet musza byé w pei sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robot. Sposob wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogo6lne podano w specyfikacji ogdlnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie oczyszczenia, profilowania dna i skarp zbiornika
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Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania dna i skarp oraz zageszczenia podtoza
po wczesniejszym wypompowaniu wody ze zbiornika i usunieciu warstwy namutow.

W wykonanym dnie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podtozu skarp nie moze
odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy stabilizujacej i
podktadowej dla geowtokniny.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Wskaznik
zageszczenia gruntu dna i skarp powinien wynosi¢ co najmniej [ s > 0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od - 20% do +10%.

Dno i skarpy po wyprofilowaniu powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza nastapi przerwa W
pracach, to nalezy =zabezpieczy¢é podloze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli podioze
uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

5.2 Wykonanie umocnienia brzegdéw zbiornika

Wykonanie umocnienia brzegéw obejmuje kolejno nastepujace roboty:

— wykonanie na przygotowanych i wyprofilowanych skarpach warstwy wyréwnawczej z
podsypki piaskowo-cementowej o grubosci warstwy po zageszczeniu nie mniejszej niz 10 cm

— ulozenie wtokniny filtracyjnej (geowlokniny) na wezesniej przygotowanym podtozu

— ulozenie i1 zastabilizowanie geokraty (stabilizacja palikami w komorkach skrajnych i przy
potaczeniach)

— wypehienie komoérek geokraty tluczniem kamiennym o granulacji 63 do 120 mm /uwaga:
wypelniene z materialu kamiennego zalecanego do robot hydrotechnicznych/

— wypehienie pozostalej objetosci komorek geokraty thuczniem kamiennym i zageszczenie
mechaniczne catosci nasypu.

Do kotwienia uzywac palikow kotwigcych fi 7-8 cm i dlugosci 1 m. Paliki te nalezy wbija¢ do gruntu
w kazda skrajng komoérke, gornej krawedzi w pozycji pionowej, dolng prostopadle do skarpy, tak aby
zabezpieczy¢ instalowane sekcje przed zsuwaniem si¢ podczas rozkladania.

Poszczegolne sekcje geokraty laczyé wiasciwym systemem producenta (np. zszycie lub opaski
zaciskowe).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ogélnej specyfikacji techniczne. Kontrola
zwigzana z wykonywaniem przedmiotowych robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uznaé za spetnione, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spemione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie jest
spelnione, nalezy dna faze robot uzna¢ za niezgodna z wymogami normy i1 po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania powtdrnie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac
nastepujace fazy robot:

- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, wyrdwnanie, zageszczenie)

- utozenie podtoza pod geowldkning

- utozenie geowlokniny na przygotowanym podiozu

- utozenie geokraty

- wypelienie geokraty materialem kamiennym

6.2. Badanie parametrow robot ziemnych
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Zaggeszczenie podtoza — biezaca ocena szacunkowa Inspektora nadzoru. Kontrola ksztattu i wymiarow
odtworzonych skarp i podloza pod umocnienia przy uzyciu sprzetu pomiarowego tj. tasmy, taty.
Kontrola charakterystycznych rzednych wysoko$ciowych oraz pochylenia skarp.

6.4. Utozenie geokraty

Kontrola ulozenia geowlokniny polega na sprawdzeniu materialu na podstawie Aprobaty
Technicznej i poréwnania z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Ulozenie geokraty nalezy
sprawdzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar kontrolny szerokosci i réwnomierno$ci
rozlozenia 1 naciggu. Geokrata nie powinna mie¢ zagieé, wybrzuszen, powinna by¢
ustabilizowana palikami i powigzana lub zszyta na granicach sekcji oraz winna przylega¢ do podtoza.

6.5. Wypehienie geokraty

Kontrola wypetnienia geokraty polega na sprawdzeniu zastosowanego materiatu kamiennego i
porownania jego z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Sprawdzeniu podlega w
szczegolnosci uziarnienie materialu zasypowego oraz stan jego zaggszczenia na skarpie. Warstwa
narzutu kamiennego po zaggszczeniu powinna si¢ licowac lub wystawaé nie wigcej niz 2 cm ponad
geokrate.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt, prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne, a obmiary
nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan
prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa o wykonanie robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 455

REKULTYWACJA TERENU — ZAGOSPODAROWANIE TERENOW
ZIELONYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rekultywacji terenu przewidzianej do wykonania w ramach zadania:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika
retencyjnego w Starej Blotnicy”

12. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt dotyczacych przedmiotowego zakresu, przewidzianych do wykonania w
ramach robdt budowlanych przy realizacji zadania.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac ziemnych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

e sprawdzenie rzednych terenu i warunkow gruntowych,

e uporzadkowanie calo$ci terenu objetego zakresem prac oraz bezposrednio przyleglego

e wykonanie humusowania i obsiewu wraz z dwoma pokosami pielggnacyjnymi posianej trawy
Wszystkie inne, nie wymienione wyzej roboty rekultywacyjne, jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robot s3 przedstawione w
projekcie wykonawczym.

14.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
OST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
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a. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie

nastepujace informacje:

- Dokumenty identyfikujace zroédto pochodzenia humusu w przypadku koniecznosci jego
dowiezienia spoza terenu budowy,

- Dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ mieszanki nasion traw do wykonania obsiewow.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
001 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robét rekultywacyjnych np.:

e humus
e mieszanka traw

2.3. Zasady wykorzystania humusu

Do prac rekultywacyjnych nalezy wykorzysta¢ humus zdeponowany na placu budowy zdjety w
ramach prac przygotowawczych lub humus dowieziony z zewnatrz ( spoza terenu budowy ) jezeli ze
wzgledu na dewastacje terenu przylegltego do robot a wynikajagcg z zastosowanych przez Wykonawce
technologii taka ewentualno$¢ okaze si¢ konieczna
Z humusu nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia ( np. kamien, gruz itp.)

W przypadku zbyt matlej ilosci humusu mozna stosowac material dowieziony spoza terenu budowy pod
warunkiem przedtozenia stosownych dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 1.5 niniejszej SST.

2.4. Mieszanka traw

Wymaga sie zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu,
ktoéry by sie uzupetniat i tworzyt mocng ochronng warstwe korzeniowsa. Powinny by¢ stosowane
przede wszystkim te gatunki, ktorych zywotnos¢ jest wieloletnia.

Odpowiednia mieszanka powinna zawiera¢ 60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba
wysia¢ 50-100 kg nasion, w zaleznosci od rodzaju gleby, im gleba IZzejsza — tym wigcej trzeba nasion.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0 ,,Wymagania ogolne".
Sprzegt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogo6lnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych

rob6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
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4.2. Transport gruntu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BI1OZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty rekultywacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okre$lonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wilasciwych robot Wykonawca oczysci teren z pozostatoSci po
wczesniej wykonywanych robotach a takze zobowigzany jest do ich usunigcia z terenu budowy na
wlasny koszt. Pracami rekultywacyjnymi objety jest teren przylegly do wykonanych obiektow
hydrotechnicznych naruszony w trakcie prowadzonych rob6ot w stopniu znacznej zmiany
uksztattowania terenu oraz nie pozwalajacy na szybki samoczynny powr6t fauny i flory.

5.3. Plantowanie
Teren prac ktory ulegt przeobrazeniu w trakcie robot zwigzanych z przedmiotowym zadaniem nalezy
zniwelowa¢ tak aby usuna¢ wszelkie koleiny, nieréwnosci (w celu niedopuszczenia do powstania zastoisk

wody) oraz zaglebienia. Przewiduje si¢ wykonanie plantowania metoda mechaniczng a nastepnie prace
wykonczeniowe recznie.

5.5. Roz$cielenie humusu oraz obsiew odpowiednia mieszanka traw.

Po wyréwnaniu catosci terenu, rozscieli¢ warstwe humusu grubosci minimum 10 cm , ktéra
nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni réwnomiernie wysiac
uniwersalng mieszanke traw w ilosci 50-70 kg na 1 ha powierzchni. Uwatowa¢ powierzchni¢ odsiang
trawg i nawodnic.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogolne".
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Nalezytego wykonania oczyszczenia terenu przylegtego do wczesniej wykonanych robot
hydrotechnicznych.

- Nalezytego wykonania plantowania terenu.
- Nalezytego rozscielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu odpowiednig mieszankg traw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sic w m? zrekultywowanego terenu.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla zadania:
»Sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowe otwartego zbiornika retencyjnego w
Starej Btotnicy’’

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTO ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 001 pkt 9.

9.2.  Cena jednostkowa

Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materialu, oczyszczenie terenu z pozostatosci
(materiat uzyty do wykonania robo6t) po przeprowadzonych robotach, plantowanie, rozscielenie
warstwy humusu oraz obsiew odpowiednig mieszankg traw, nastepnie uporzgdkowanie miejsca
budowy po przeprowadzeniu cato$ci robét oraz pielegnacje obsiewu mieszanka traw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
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