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1. Zakres opracowania 

 

1.1 Zakres opracowania. 

 

             Zakres przedmiotowego opracowania stanowi opracowanie Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej jeden z dokumentów kontraktowych dla zadania: 

,,Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy’’ 

 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Przedmiotowa dokumentacja stanowi jeden z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia 

wyszczególnionego w pkt. 1  sposób zgodny z wymaganiami formalno-prawnymi. 

W skład opracowania  wchodzą: 

   a) Ogólna specyfikacja techniczna OST 001 

   b) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla poszczególnych grup i  kategorii 

robót. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA  

WYMAGANIA OGÓLNE 

OST  001  

  
1.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 

  Przedmiot zamówienia, do którego odnosi się niniejsza specyfikacja, stanowi wykonanie robót 

budowlano-montażowych w ramach zadania:  

 
,,Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy’’ 

 
Teren zbiornika retencyjnego zlokalizowany jest w miejscowości Stara Błotnica w gminie Stara 

Błotnica i obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 212/29, obręb 0001 Stara Błotnica 

na geodezyjnej mapie do celów projektowych. 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Uczestnikami procesu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi przedmiot zamówienia są: 

1)   Zamawiający Gmina Stara Błotnica     

26-806 Stara Błotnica 46 

 2)   Organ nadzoru budowlanego:   Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

  3)   Przyszły użytkownik:                    Gmina Stara Błotnica     

26-806 Stara Błotnica 46 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 

 

Przedmiotem  zamierzenia  inwestycyjnego  objętego  niniejszym  opracowaniem  jest przebudowa 

otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Błotnica.  

Zakres robót budowlanych niniejszego opracowania zakwalifikowano do niezbędnych prac 

utrzymaniowych i konserwacyjnych. 

Zakres planowanego zagospodarowania terenu obejmuje przebudowę istniejącego zbiornika 

retencyjnego obejmujący oczyszczenie zbiornika oraz umocnienie jego brzegów. 

 

1.3.2.  Ogólny zakres robót. 

 

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania  obejmuje: 

1) Roboty organizacyjne i  przygotowawcze, w skład których wchodzi: 

a) organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy, w tym zapewnienie niezbędnych dla 

potrzeb realizacji dostaw mediów i wody, 

b) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

c) likwidacja  zaplecza technicznego oraz dróg i placów technologicznych po zakoczeniu 

realizacji robot budowlanych, 

d) rekultywacja terenu zajętego na potrzeby realizacji robót budowlano-montażowych a 
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zniszczonego w wyniku ich prowadzenia, 

2) Roboty pomiarowe i badania kontrolne: 

a) obsługa geodezyjna, 

3) Roboty podstawowe w zakresie robót budowlanych i konstrukcyjno-montażowych dotyczące 

wykonania i montażu konstrukcji stalowych i urządzeń, na które składają się: 

a) Odmulenie zbiornika  

b) Wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika  

4) Roboty wykończeniowe oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu, w skład których 

wchodzą: 

a) rekultywacja terenów zielonych uszkodzonych na potrzeby realizacji robót. 

 

1.4   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

1.4.1    Spis projektów i rysunków wykonawczych. 

 

a) Projekt wykonawczy opracowany przez biuro:   

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś.  

 

 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

  
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, niniejszymi specyfikacjami technicznymi i instrukcjami przedstawiciela Zamawiającego 

(Zarządzającego realizacją Umowy). 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według   dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga zmian lub 

uzupełnień Wykonawca przygotuje w tym zakresie stosowne wystąpienie o dokonanie uzupełnienia 

dokumentacji projektowej. Każda taka zmiana lub uzupełnienie  wymaga uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego przed skierowaniem do realizacji. 

W przypadku wnioskowania o zaakceptowanie rozwiązań zamiennych Wykonawca opracuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i opisy oraz wyceny i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

Zamawiającego. Każda zmiana proponowana przez Wykonawcę wymaga uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego przed skierowaniem do realizacji. 

 

1.5 Podstawowe definicje pojęć.                                                                                                                        

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.5.1.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.2.   Droga   tymczasowa   (montażowa)   -   droga   specjalnie   przygotowana,   przeznaczona   

do   ruchu   pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.5.3.  Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.  

1.5.4.   Zarządzający realizacją  umowy  - osoba wymieniona w Umowie pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym (wyznaczona przez Zamawiającego), o   której wyznaczeniu   

poinformowany   jest   Wykonawca,   odpowiedzialna   za   nadzorowanie   robót   i  

administrowanie realizacją postanowień tej umowy (administrowanie kontraktem). 
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1.5.5.   Jezdnia - część korony drogi lokalnej, po której dopuszcza się ruch pojazdów wykonawcy, 

przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.5.6.   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie, 

wymagane przez prawo uprawnienia, upoważniona przez niego do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.5.7.   Książka obmiarów - zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją przedmiotu 

umowy lub osobę przez niego odpowiednio umocowaną. 

1.5.8. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 

umowy, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.5.9. Materiały - wszelkie tworzywa (wyroby budowlane i urządzenia) niezbędne do  wykonania 

robót podstawowych, wbudowywane na stałe,  zgodne z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.    

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.12.  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.5.13.  Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona  w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.5.14. Polecenie  Zarządzającego realizacją  umowy     -    wszelkie    polecenia    przekazane  przez 

Zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej, a dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  i realizacją umowy. 

1.5.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5.16 Przedsięwzięcie   budowlane   -   kompleksowa  realizacja   nowego obiektu budowlanego lub 

modernizacja istniejącego zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji projektowej  i 

specyfikacji technicznej wykonania. 

1.5.17. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5.18. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania, sporządzony zgodnie z wymaganiami odpowiednich aktów 

prawnych. 

1.5.19. Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, przekazaną przez Zamawiającego 

Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie lub dodatkowo uzyskanej przez Wykonawce 

jego własnym staraniem. 

1.5.20. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi. 

1.5.21. Przepisy techniczno-budowlane – zbiór przepisów określonych w art.. 7 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

1.5.22. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

1.5.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa  realizacja nowego obiektu budowlanego, 

przebudowa lub modernizacja istniejącego zgodnie z zaleceniami określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która opisuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, umożliwiająca 
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określenie standardów wykonania robót oraz ich wycenę, a sporządzona zgodnie z 

wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.5.25. Przepisy techniczno-budowlane – zbiór przepisów określonych w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

Pozostałe pojęcia i terminy to określenia powszechnie znane i zdefiniowane w dostępnej 

literaturze technicznej i są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i aktami 

prawnymi ( ustawy i rozporządzenia). 

 

 

1.6.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

1.6.1. Teren budowy 

 

1.6.1.1. Charakterystyka terenu budowy 

Przekazywany Wykonawcy teren budowy to w całości grunty znajdujące się we władaniu 

Zamawiającego występującego także w charakterze Inwestora. W obrębie realizacji robót 

podstawowych występują głównie obszary zielone – łąki i pastwiska. Dojazd do realizowanych robót 

transportem lądowym możliwy jest  drogami publicznymi oraz drogami komunikacji wewnętrznej, 

pozostającymi w dyspozycji Zamawiającego.  

 

1.6.1.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 

 

1.6.1.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili protokolarnego przekazania terenu 

budowy  do ostatecznego odbioru robót i zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne w odniesieniu do sprzętu 

i wyposażenia zaplecza budowy. Koszty i opóźnienia czasowe stanowiące następstwo takiego 

wstrzymania stanowią ryzyko Wykonawcy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe elementy zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, 

znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego w okresie, w 

czasie trwania którego teren budowy pozostaje ze władaniu Wykonawcy.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za zabezpieczenie i 

utrzymanie wszystkich znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 

lub zniszczenia Wykonawca pozostaje zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 

miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją umowy, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie ze stosownymi i obowiązującymi w tym temacie aktami 

prawnymi. 

 

  

1.6.1.4. Ochrona własności i urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i 

urządzeń podziemnych znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotów, które są właścicielami 

bądź administratorami instalacji i urządzeń, informacje w tym zakresie. Wykonawca we własnym 
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zakresie i na własny koszt zapewni żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz uzgodnić z nim zasady i terminy wykonania takich 

prac. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie, 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Ewentualne 

koszty takich napraw i usuwania uszkodzeń obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie jednocześnie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez 

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.   

 

1.6.1.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do wszelkich, 

obowiązujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 

prawnych w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w 

Ustawie o odpadach. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 

wszystkie zasadne kroki żeby stosować się do odpowiednich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na terenie budowy oraz poza jego obszarem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalności, a w szczególności uzyskać wszelkie niezbędne decyzje związane z 

zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych w trakcie prowadzonych prac oraz realizować gospodarkę 

odpadami zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w tych decyzjach oraz w instrukcjach producentów 

w odniesieniu do odpadów opakowaniowych  po wbudowanych materiałach. 

 

1.6.1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca opracuje zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów prawnych plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w punkcie 1.7.2 i będzie realizował roboty 

zgodnie z zaleceniami tegoż planu. Ponadto dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 

socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież ochronną wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania standardów ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa  pracy wymaganych przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone przez 

Wykonawcę w cenę ofertową wykonania prac.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w stanie 

gotowości konieczne wyposażenie przeciwpożarowe, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 

środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 

obowiązujących aktach prawnych nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 

być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.6.1.7  Zapewnienie ochrony zabytków i dóbr kultury 

 

Wykonawca w trakcie realizowanych prac przedsięweźmie wszelkie stosowne działania w celu 

zapewnienia ochrony zabytków i dóbr kultury występujących lub znalezionych na obszarze realizowanych 

robót. Wszelkie planowane przez Wykonawcę roboty na obszarach podlegających ochronie 

konserwatorskiej wymagają uprzedniego, potwierdzonego pisemnie uzgodnienia z właściwym 

wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją 

umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wystąpi konieczność prowadzenia ratunkowych badań 

archeologicznych na wytypowanych obszarach Wykonawca zatrudni kwalifikowane służby, posiadające 

stosowne do rodzaju prac uprawnienia w celu przeprowadzenia przedmiotowych działań. Koszt takich 

ewentualnych ratunkowych badań archeologicznych stanowi ryzyko Zamawiającego 

 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.7.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), 

2) program zapewnienia jakości (PZJ) 

3) harmonogram realizacji robót, 

 

 

1.7.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

opracuje i przedstawi do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne bądź szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 

 

1.7.3 Program zapewnienia jakości 

 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał w szczególności: 

 

a) cześć ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę) 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji 

zarządzającemu realizacją umowy, 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń planowanych do zastosowania na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 
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-        wykaz zespołów roboczych planowanych do wykonywania robót wraz z określeniem niezbędnych 

kawalifikacji i uprawnień poszczególnych osób w zespole, 

-      wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad pracami poszczególnych zespołów 

roboczych (brygadziści, majstrowie, kierownicy robót, itp.) 

-       szczegółowy opis metod wykonania poszczególnych rodzajów robót ( opis przyjętej technologii 

wykonania roboty), 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą  ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

 

1.8. Dokumenty budowy 

 

1.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego,  jak i Wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Zarządzającego 

realizacją umowy. 

W dzienniku budowy w szczególności powinny być zapisywane następujące informacje: - data 

przejęcia przez wykonawcę terenu budowy; dzień dostarczenia zatwierdzonej do realizacji 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją 

umowy dokumentów wymaganych, a przygotowanych przez Wykonawcę, daty rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót, problemy i przeszkody 

napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w 

robotach komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy; daty, okresy trwania  i 

uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia Zarządzającego realizacją 

umowy, daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; warunki pogodowe 

i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; dane na temat prac 

geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania 

obiektów w terenie; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu 
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realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy,  muszą być podpisane przez kierownika budowy, który winien je zaakceptować lub się do nich 

odnieść w inny sposób. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego lub 

kierownika budowy. 

 

 

1.8.2 Książka obmiaru robót. 

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i  

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

opracowanym i przedłożonym przez Wykonawcę wycenionym przedmiarze robót, stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

1.8.3 Inne  istotne dokumenty budowy. 

 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.7, 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty 

budowy zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

c) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

e) instrukcje i polecenia  Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie, 

f) protokoły odbioru robót, 

g) opinie ekspertów i konsultantów, 

h)       dokumentacja projektowa uzupełniająca, 

i)      dokumentacja wymagana zasadami zarządzania środowiskowego (projekt zagospodarowania 

odpadów, projekt i uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody, itp.) 

k) korespondencja dotycząca budowy, 

 

 

1.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  

dokonywanego przez zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania  budowy 

 

1.9.1 Informacje ogólne. 

 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 

-         plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- dokumentacja powykonawcza, 

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

 

1.9.2 Rysunki robocze 

 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 

w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za rozwiązania, omyłki lub braki w 

nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 

być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

Zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 21 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

realizować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 

żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań. 

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

1.9.3. Dokumentacja powykonawcza 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w  
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać  zarządzającemu 

realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 

celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

 

1.10. ZARZĄDZAJĄCY  REALIZACJĄ  UMOWY 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego 

realizacją umowy. 
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Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 

końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 

Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

dezaprobaty jakości danej  partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania  inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń. 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

  

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie tychże materiałów do 

stosowania w budownictwie w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów, każda partia 

dostarczona na budowę, przed jej wbudowaniem musi posiadać dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy oraz potwierdzające dopuszczenie, jak również zgodność cech dostarczanej 

partii z dokumentami dopuszczającymi. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Materiały będące w myśl przepisów wyrobami budowlanymi muszą 

posiadać dokumenty dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie wydane przez producenta, 
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poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być  dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność  właściwości  

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z  wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. 

 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że 

te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo  składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że  tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub urządzeń 

zamiennych, innych niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 

tygodnie przed ich planowanym użyciem lub wcześniej w celu uzyskania akceptacji takowej zmiany 

oraz umożliwienia przeprowadzenia stosownych badań jeśli będą one wymagane. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez uprzedniej akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Koszty związane z 

przeprowadzeniem procedury wprowadzenia materiałów zamiennych obciążają Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być sprawny technicznie oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót z rzeczywista wydajnością zapewniającą 

wykonanie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. W przypadku jednostek sprzętowych dla 

których jest to  wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy przed skierowaniem tego sprzętu do realizacji 

robót. Sprzęt ten nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją umowy. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w sposób 

zgodny z wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy zostaną usunięte z 

terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                           

i wyznaczeniu robót, w przypadku gdy wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji                         

i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca  w odpowiednim czasie  powiadomi  o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                     

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym               

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót przywołanych w dokumentach kontraktowych (patrz szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót), stanowiących podstawę realizacji poszczególnych rodzajów robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
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Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym  w p. 1.7.3. Wykonawca w ramach 

realizacji kontroli własnej robót zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu  zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne  wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

  

Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 

woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub 

aprobat technicznych, przywołanych w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  

wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub   badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający 

realizacją umowy będzie miał nieograniczony  dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca 

będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
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innych, również przez niego zaaprobowanych.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 

przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

7.  OBMIARY ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego  

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co  

najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy lub wytypowanego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

Zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 

będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to: 

-  objętości będą wyliczane w m3,  

-  powierzchnie będą wyliczane w m2, 

-  ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach, 

-  ilości pozostałe będą wyrażane w szt. lub kompletach (kpl.) lub jako elementy do rozliczenia w 

formie  ryczałtu 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
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dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 

zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. ODBIORY ROBÓT. 

 

Odbiór rozliczanych prac następuje na podstawie dokonywanego przez Wykonawcę pisemnego 

zgłoszenia gotowości tychże prac do odbioru. Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie 

określają warunki kontraktowe (umowne), stanowiące podstawę realizacji przedmiotu umowy. 

 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

 

Płatności za zrealizowany zakres prac dokonywane będą na podstawie przejściowego świadectwa 

płatności - protokołu rzeczowo-finansowego, w którym przedstawiciele stron, zarówno Zamawiającego 

w osobie Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy (Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika 

projektu) jak i Wykonawcy w osobie kierownika budowy dokonają pisemnego potwierdzenia faktu 

wykonania i odbioru zakresu prac podlegającego płatności. 

Podstawą rozliczenia płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa jednostki obmiarowej 

robót podstawowych wyszczególnionych w przedmiarze robót a  skalkulowana przez Wykonawcę przy 

uwzględnieniu wszelkich czynności, działań i badań niezbędnych do prawidłowego wykonania tejże 

roboty, określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

warunkach kontraktowych i dokumentacji projektowej. 

                        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie opisami oraz z normami i  normatywami 

przywołanymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.97.21.111). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST 451-1.1 

PRACE POMIAROWE 

Obsługa Geodezyjna Inwestycji 
1.  WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące prac geodezyjnych w zakresie pomiarów 

realizacyjnych, inwentaryzacyjnych i kontrolnych, a także rozgraniczeniowych, w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy (kontraktu)  przez Służbę Geodezyjną Wykonawcy (SGW), w ramach realizacji 

przedsięwzięcia p.n.: 

„Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego 

zbiornika retencyjnego w Starej Błotnicy” 

W tej SST określono również wymagania i obowiązki dotyczące Służby Geodezyjnej 

Wykonawcy (SGW) na budowie. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja ta dotyczy przede wszystkim czynności geodezyjnych związanych z 

przygotowaniem rozpoczęcia robót ziemnych, różnych robót liniowych, inżynieryjno- budowlanych i 

innych, a także obejmuje prace kontrolne oraz inwentaryzacyjne w trakcie trwania inwestycji dla 

potrzeb Zamawiającego oraz dla Projektanta, jak również do wykorzystania przez Wykonawcę. 

 Pomiary kontrolne wykonywane na polecenie Inżyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

przez SGW nie zwalniają Wykonawcy od bieżącej realizacji pomiarów kontrolnych przez własną 

Służbę Geodezyjną w trakcie wykonawstwa robót, np. przed zgłoszeniem do odbioru technicznego 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, względnie też w celu ustalenia przedmiarów robót 

masowych oraz obmiarów robót dla potrzeb fakturowań okresowych. 

 

1.3.  Zakres prac objętych SST. 

1.3.1.  Pomiary realizacyjne  

W ramach działań przygotowawczych i pomiarów realizacyjnych będą wykonane przez SGW 

następujące prace: 

a) zapoznanie się z odpowiednimi PW obiektów, elementów robót lub zadań względnie dla robót 

liniowych (podziemnych lub naziemnych), a następnie sporządzanie niezbędnych szkiców 

geodezyjnych potrzebnych do wyznaczenia głównych osi i obrysów projektowanych budowli, jak 

również dla wszystkich zadań liniowych; 

b) zaprojektowanie, wyniesienia i zastabilizowanie w terenie dodatkowej osnowy realizacyjnej 

(sytuacyjnej i wysokościowej) dla projektowanych budowli i zadań oraz jej pomiarowe 

dowiązanie do istniejącej poligonizacji i reperów – dla każdego obiektu budowlanego należy 

przewidzieć min. 3 repery robocze; 

c) wyniesienie w terenie i zastabilizowanie punktów głównych osi budowli oraz punktów 

pomocniczych dotyczących ich obrysów, jak również głównych osi zadań liniowych z punktami 

domiarowymi, a ponadto pomiar i dowiązanie tej sieci wytyczenia do nowo założonej osnowy 

realizacyjnej lub do istniejącej poligonizacji; 

d) pomiary inwentaryzacyjne i badania terenowe dla ustalenia przebiegu lub usytuowania sieci oraz 

urządzeń podziemnych z uwzględnieniem ich punktowego wyniesienia i oznaczenia; 

e) oznaczenie na mapach podstawowych przedsięwzięcia oraz wyniesienie i zastabilizowanie w 

terenie tymczasowych granic budowy dla działalności realizacyjnej Wykonawcy; 

f) pomiary inwentaryzacyjne dla aktualizacji map z usytuowaniem linii napowietrznych SN i NN 

oraz obiektów kolidujących z projektowanymi zadaniami – uaktualnione mapy z uwzględnieniem 

tych zadań należy sporządzić w skali 1:200 lub 1:500; 
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g) przygotowanie, opracowanie i skompletowanie z wykonanych prac jak wyżej po 5 egzemplarzy 

operatów pomiarowych– każdy operat musi zawierać mapę z projektowanymi obiektami lub 

zadaniami oraz z wyniesionymi punktami osnowy realizacyjnej i wytyczenia; 

h) udział w wizji lokalnej przy przekazywaniu Wykonawcy w terenie operatów i zastabilizowanej 

osnowy realizacyjnej wraz z punktami wytyczenia głównych osi budowli lub zadań z obrysami 

obiektów oraz pomocniczymi punktami pomiarowymi dowiązania wytyczonych linii, jak również 

punktów ustalonego przebiegu lub usytuowania sieci oraz urządzeń podziemnych, a także 

tymczasowych granic budowy – operaty przekazuje Wykonawcy Inżynier lub Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, m. in. poprzez wpis w Dzienniku Budowy, potwierdzony przez Kierownika 

Budowy. 

W trakcie zapoznawania się z PW przez SGW należy sprawdzić podane na rysunkach 

projektowych wymiary i gabaryty elementów robót, obiektów oraz zadań, w tym liniowych, a także 

domiary do istniejącej zabudowy. Na tej podstawie trzeba również sprawdzić określone  w PW 

współrzędne osi głównych, a następnie policzyć współrzędne złożonych punktów wyniesienia w 

terenie projektowanych osi głównych, obrysów obiektów i linii brzegowych. Ewentualne rozbieżności 

i niewłaściwości  stwierdzone w trakcie tej analizy należy zgłosić Inżynierowi. 

Punkty osnowy realizacyjnej oraz wytyczenia głównych osi należy zastabilizować możliwie w 

sposób trwały, zapewniając widoczność i  dostępność do nich przez cały okres zamierzonego 

wykorzystania, a także ochronę przed ich zniszczeniem. 

Na Wykonawcy jednak ciąży odpowiedzialność za stan i ochronę przekazanych mu na budowie 

punktów osnowy realizacyjnej i wytyczenia głównych osi wraz z obrysami obiektów oraz zadań. 

Odtworzenie i ponowny pomiar tych znaków geodezyjnych obciążają Wykonawcę. 

1.3.2.  Pomiary Kontrolne 

W razie wątpliwości lub obaw czy wykonanie robót jest zgodne z rozwiązaniami projektowymi 

według PW, SGW (Służba Geodezyjna Wykonawcy) na polecenie Inżyniera lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, dokonuje w trybie pilnym pomiarów kontrolnych  i przedkłada wyniki tych pomiarów 

w formie operatu do oceny Inżyniera, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy. 

Na podstawie wyników z pomiarów kontrolnych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje 

stosowne działania. 

 

1.3.  Pomiary i obowiązki Służby Geodezyjnej Wykonawcy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uszczegółowić geodezyjną sieć realizacyjną o dodatkowe punkty 

i uzupełniające wytyczenia, dla prawidłowego wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego wszystkich 

pozostałych elementów robót projektowanych budowli oraz zadań. Te prace pomiarowe wykonuje 

Służba Geodezyjna Wykonawcy, współdziałając ściśle z Kierownikami Robót. 

 Oprócz tego Służba Geodezyjna Wykonawcy zajmuje się pomiarami inwentaryzacyjnymi  dla 

potrzeb ustalenia i uściślenia przedmiarów robót masowych oraz wyliczenia obmiarów robót dla 

celów rozliczeń, przede wszystkim jednak wykonuje pomiary kontrolne w trakcie realizacji 

poszczególnych elementów robót lub faz budowy obiektów oraz zadań, szczególnie przed 

zgłoszeniem robót zanikających względnie ulegających zakryciu do odbioru technicznego według 

OST. 

 Na Służbie Geodezyjnej Wykonawcy ciąży ponadto obowiązek ochrony znaków i punktów 

istniejącej oraz realizacyjnej osnowy geodezyjnej na budowie wraz z punktami wytyczenia głównych 

osi i obrysów budowli lub zadań, w tym projektowanych linii brzegowych, jak również odtworzenia 

uszkodzonych lub zniszczonych punktów względnie znaków. 

 Służba Geodezyjna Wykonawcy może współpracować z Obsługą Geodezyjną Inwestycji, 

między innymi poprzez zgłaszanie do przekazanych Wykonawcy operatów pomiarowych lub 

zastabilizowanych punktów osnowy realizacyjnej i wytyczenia swoich uwag. Pracownicy Służby 

Geodezyjnej Wykonawcy nie mogą być zatrudnieni w OGI. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Do utrwalenia punktów osnowy realizacyjnej i wytyczenia oraz rozgraniczenia mogą służyć: 

• paliki drewniane i pręty stalowe dla wytyczenia obrysów obiektów, robót liniowych itp., 
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• pręty stalowe osadzone w betonie wylanym do wykopanego dołu jako punkty osi głównych  

budowli (np. przepławki), 

• prefabrykowane bloki betonowe z trzpieniem stalowym jako repery robocze, 

• prefabrykowane bloki betonowe dla punktów osnowy podstawowej i realizacyjnej, wykonane 

zgodnie z normą PN-ISO-4463-2/2001 w zależności od przewidywanego zastosowania. 

 

3.  SPRZĘT DLA  SGW. 

Do wykonywania terenowych pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, kontrolnych i 

rozgraniczeniowych, a także dla prac kameralno- biurowych potrzebny jest następujący sprzęt: 

• łódź z osprzętem (z silnikiem przyczepnym) wyposażona w kamizelki ratunkowe i sondę 

pomiarową, 

• dalmierz z wewnętrzną rejestracją i specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym, 

• niwelator precyzyjny oraz łaty ze świadectwem atestacji, 

• niwelatory techniczne wraz z kompletem łat pomiarowych, 

• teodolity, 

• wyposażenie pracowni numerycznej w osprzęt i urządzenia  niezbędne do realizacji zakresu 

umownego zadania: jednostki komputerowe oraz ploter. 

Sprzęt ten gwarantuje uzyskanie wymaganej  dokładności pomiarów oraz opracowania i 

wykreślenia ich wyników. 

 

4.  ŚRODKI TRANSPORTOWE  SGW. 

 
Nie wymaga się specjalnych środków transportowych dla  SGW. 

 

5.  WYKONANIE PRAC 

5.1.  Ustalenia ogólne. 

1. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi PN, Instrukcjami GUGiK 

oraz Prawem Budowlanym, 

2. Obsługa Geodezyjna Inwestycji będzie otrzymywała według potrzeb projekty wykonawcze 

odZarządzającego realizacją umowy, skierowane do realizacji oraz niezbędne informacje od 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia wykonania prac pomiarowych będą wpisane w 

Księdze Zamówień przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w której ponadto 

odnotowane zostanie przekazanie PW wraz z potwierdzeniem odbioru.  

3. Wytyczenie i zastabilizowanie w terenie punktów osnowy realizacyjnej, sytuacyjno- 

wysokościowej oraz wytyczenie głównych osi i obrysów budowli lub projektowanych linii 

zabudowy technicznej dokonuje uprawniony geodeta  

4. Współrzędne i wysokości punktów osnowy realizacyjnej mają być określone w takim samym 

układzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. Po wykonaniu pomiarów 

realizacyjnych geodeci sporządzają operat pomiarowy, jako dokumentację do przekazania dla 

Zamawiającego i do wykorzystania przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

zawierający szkice wytyczenia z wykazem punktów ze współrzędnymi oraz reperami roboczymi z 

rzędnymi, a także wszelkie inne dane niezbędne do zidentyfikowania sieci w terenie. 

5. Przed stabilizacją punktów poza terenem inwestycji należy uzyskać zgodę właściciela 

nieruchomości, na której mają się one znaleźć. 

6. Punkty główne i punkty pośrednie osnowy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny oraz jednoznaczny charakterystykę, a także położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

7. Niezbędne uszczegółowienia wytyczenia projektowanych robót i obiektów każdorazowo 

wykonuje Służba Geodezyjna Wykonawcy. Uszczegółowienia te mogą być w ramach kontroli 

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzone przez niezależnego geodetę z ramienia Zamawijącego 

 

5.2.  Osnowa realizacyjna i wyznaczenie osi głównych obiektów 

Osnowy realizacyjne należy każdorazowo założyć poza granicami robót ziemnych. Muszą one 

być dowiązane do istniejącej poligonizacji oraz do reperów państwowych. 
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 Repery robocze muszą być odsadzone w gruncie w sposób trwały, wykluczający osiadanie lub 

pionowe ich przemieszczanie. Rzędne reperów roboczych należy określić z dokładnością do 1,0 mm 

dla budowli przelewu stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Pozostałe 

rzędne reperów roboczych mogą być wyznaczone z dokładnością (np. 5mm). 

 Osie obiektów budowlanych i liniowych powinny być wyznaczone w punktach głównych, 

wierzchołkowych i pośrednich w odstępach zależnych od charakterystyki i ukształtowania terenu, nie 

rzadziej niż co 25m, Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5,0mm. 

 Punkty główne wierzchołkowe i pośrednie wytyczenia osi głównych, zastabilizowane zgodnie 

z punktem 1.3.1.SST, nie mogą być narażone na zniszczenie przez maszyny budowlane i środki 

transportowe Wykonawcy, a więc powinny być zlokalizowane poza granicami robót związanych z 

wykonaniem obiektów oraz zadań. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC GEODEZYJNYCH. 

 

W stosunku do stabilizacji i wytyczeń osnowy realizacyjnej oraz głównych osi obiektów wraz 

z ewentualnymi obrysami budowli, funkcję kontrolną powinien spełniać Wykonawca, a przede 

wszystkim jego Obsługa Geodezyjna przy uwzględnieniu zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

Pierwszym etapem kontroli powinno być sprawdzenie zastabilizowanych punktów w 

porównaniu do szkiców geodezyjnych operatów pomiarowych, jak również ocena stanu 

zastabilizowanych znaków. Ewentualne zastrzeżenia do stabilizacji i wytyczeń wykonanych przez 

SGW powinny być natychmiast zgłoszone Zarzadzającemu realizacja umowy na piśmie przez 

Kierownika Budowy. Zarządzający realizacją umowy na tej podstawie podejmuje stosowne działania 

wynikające z umowy. 

 

7.  ODBIORY PRAC POMIAROWYCH. 

Odbiory wykonanych przez SGW pomiarów realizacyjnych powinny nastąpić poprzez 

podpisanie operatów pomiarowych (każdy w 5 egzemplarzach) przez Zarządzającego realizacja 

umowy lub upoważnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionego przez Inżyniera. 

Ponadto odbiór powinien być odnotowany i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  

Dzienniku Budowy. Podobne zasady odbioru będą obowiązywać w stosunku do pomiarów 

inwentaryzacyjnych wszystkich robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także dla pomiarów 

kontrolnych wykonanych elementów robót, realizowanych  na polecenie Inżyniera lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonane przez SGW w ramach pomiarów inwentaryzacyjnych mapy sytuacyjno- 

wysokościowe z przekrojami i profilami z ewentualnymi obmiarami robót, powinny być przekazane 

Zarzadzającemu realizacja umowy na podstawie protokołu odbioru. Każdy taki odbiór wymaga 

ponadto potwierdzenia w Dzienniku Robót Geodezyjnych SGW. 

 

8.  OBMIARY PRAC POMIAROWYCH I PŁATNOŚCI 

 Prace pomiarowe realizowane na budowie przez Służbę Geodezyjną Wykonawcy nie 

podlegają oddzielnemu rozliczeniu w ramach Przedmiotu Zamówienia według kontraktu (umowy), 

gdyż koszty tych usług mają być wkalkulowane przez Wykonawcę w ceny robót i dostaw w 

Kosztorysach Ofertowych, stanowiąc tzw. koszty ogólne Wykonawcy na budowie. 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE: 

1) PN-ISO 4463-2:2001 – Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i 

stanowiska pomiarowe. 

2) PN-ISO 4463-3:2001 – Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy 

sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych. 

3) Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Warszawa 1978r. 

4) Wytyczne techniczne G-3.2 – Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983r. 

5) Wytyczne techniczne G-3.1 – Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST 451-1.2 

ZAPLECZE WYKONAWCY 

 

 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy, w którego skład 

wchodzi wykonanie: niezbędnych instalacji, urządzeń, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

socjalnych, biur potrzebnych do realizacji wymienionych robót przewidzianych do wykonania w 

ramach robót budowlanych przy realizacji zadania:   

 

„Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy” 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują pełen zakres czynności umożliwiających i 

mających na celu wykonanie wszystkich robót związanych z zapleczem wykonawcy oraz  

czynności i prace związane z  utrzymaniem i rozbiórką zaplecza.  

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.  

 

Na wykonanie zaplecza wykonawcy składają się następujące elementy:  

- ogrodzenie terenu zaplecza (wysokości minimum 2,0 m z bramą wjazdową i furtką), 

zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

przez wygrodzenie balustradami. Szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku 

przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą 

spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m, 

- doprowadzenie mediów (wody; energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków, 

- pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i 

ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp, 

- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane w 

stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 

energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 

pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami, 

- zabezpieczenie wszystkich drzew, nie podlegających wycięciu na podstawie 

dokumentacji projektowej i stosownych decyzji administracyjnych a znajdujących się na 

terenie wykonywanych robót i zaplecza, 

- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 

użytkowaniem Zaplecza, 

- likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, biur, 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: 

,,Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika retencyjnego w 

Starej Błotnicy’’ 

 25 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem zaplecza 

budowy oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 

następujące informacje: 

- Plan zagospodarowania terenu budowy wraz z zapleczem, 

- Harmonogram i kolejność prac,  

- Świadectwa jakości zastosowanych wyrobów budowlanych przedstawione przez producenta 

wyszczególnione w dalszej części opracowania, 

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.2. 

 

2.2. Materiały do wykonania przyłączy czasowych, zapewniających dostawę mediów do zaplecza. 

 

Materiały do wykonania przyłączy, zapewniających dostawę mediów do zaplecza: 

- woda bieżąca: 

a.1) rury stalowe lub z tworzywa typu PVC lub HDPE, posiadające stosowne dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie (zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym 

zakresie przepisów) oraz dokumenty do puszczające materiał do kontaktu z woda pitną. 

b.1) armatura stosowna do rodzaju materiału użytego do wykonania rurociągu, posiadająca 

dokumenty wyszczególnione pp. a). 

- odprowadzenie ścieków: 

a.2) rury stalowe lub z tworzywa typu PVC lub HDPE, posiadające stosowne dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie (zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym 

zakresie przepisów). 

b.2) armatura stosowna do rodzaju materiału użytego do wykonania rurociągu, posiadająca 

dokumenty wyszczególnione pp. a). 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
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Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych przy 

realizacji prac związanych z organizacją zaplecza budowy musi bezwzględnie spełniać wymogi 

odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów o ruchu drogowym (w 

przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po drogach publicznych). Stosowane maszyny i 

urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone prawem dokumenty dopuszczające do 

wykonywania rodzajów pracy, do których Wykonawca zamierza je zastosować, a ich typ i rodzaj 

należy wyspecyfikować w planie organizacji pracy, o którym mowa w OST.  

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania zaplecza pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy, przy zachowaniu wymogu 

bezwzględnego spełnienia warunków wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej SST, dotyczących 

dopuszczenia stosowanych maszyn do użytku oraz nie przekraczania dopuszczalnych obciążeń na 

drogach państwowych i lokalnych znajdujących się w obrębie realizowanych prac. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. 

 

4.2.  Transport materiałów. 

Elementy zaplecza wykonawcy oraz  materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 

w skład przedmiotowych robót można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze 

szczególnym uwzględnieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych nacisków na oś 

dla określonych kategorii dróg oraz obciążeń obiektów mostowych i przepustów, występujących na 

trasie planowanych przejazdów. Wykonawca jest bezwzględnie odpowiedzialny za wszelkie szkody 

wynikłe w efekcie zaniedbań związanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.1. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu ich zgodności wykonania z zakresem 

podanym w planie zagospodarowania terenu budowy. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostka obmiarową, jest: 

- zaplecze socjalno-biurowe wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami – 1 kpl., 

- utrzymanie zaplecza techniczno-socjalnego budowy – 1 miesiąc, 

 

8.  ODBIORY ROBÓT.  

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt.8. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych prac z 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarem robót.  

 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

 

 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  

 

10.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

Związane normatywy. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami).  

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 

156,poz.1118).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami).  

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z 

późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).  

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy 

ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 

85).  

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).  

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 z późniejszymi zmianami).  

• Polska Norma - PN-88/E-08400/10 "Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania 

kontrolne w czasie eksploatacji".  

• Polska Norma - PN-EN 131-1+AC Drabiny. Rodzaje i wymiary funkcjonalne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST 452-1.1 

 

ROBOTY ZIEMNE  - WYKOPY 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania:  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach 

robót budowlanych przy realizacji zadania:  

 

„Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy” 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną OST 001. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy 

(Inżyniera).  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST 001.  

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 

następujące informacje: 

a) Rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

b) Szkice wyniesień i obmiarów geodezyjnych  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 001 

,,Wymagania ogólne’’. 

 

2.2.  Materiały do zabezpieczenia  wykonywanych robót ziemnych 

 

Rodzaj przyjętych rozwiązań należy do Wykonawcy. 

 

2.3.  Zasady wykorzystania gruntów 

 

1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, podlegające ponownemu wbudowaniu w 

elementy realizowanych obiektów, powinny być przez Wykonawcę przemieszczone na odkład, 

usytuowany na terenie budowy lub innym dodatkowo pozyskanym przez Wykonawcę terenie  i 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 

2. Grunty z wykopu, które ze względu na skład lub nadwyżkę w stosunku do fatycznych potrzeb nie 

będą mogły być ponownie wykorzystane do wbudowania, mogą być wywiezione poza teren 

budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcę, po uprzednim dopełnieniu  przez niego 

wszelkich procedur związanych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Jeżeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów, zostały wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem  innym niż wykonanie prac  objętych niniejszym zamówieniem, 

Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych jest  zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów ze źródeł zewnętrznych , zaakceptowanych uprzednio przez 

Zarządzającego realizacją przedmiotu mowy, na swój własny koszt. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom właściwym 

ze względu na specyfikę i zakres rzeczowy wykonywanych wykopów. Ostatnią warstwę ziemi w 

wykopach realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych bądź posadowienie obiektów 

i budowli kubaturowych należy wybrać ręcznie. 

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczeń ścian wykopów, należy wykonywać przy użyciu 

sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Zarzadzającego realizacją 

umowy i przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Należy stosować sprzęt 

posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

 

4.2. Transport gruntu 

 

Grunt uzyskany z wykopu można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy. Do transportu należy stosować 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek gruntu należy 

prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na odkład na terenie budowy lub 

wywieziony w miejsce jego stałego deponowania. Transport gruntu powinien zostać tak 
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zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i żeby odbywał się poza klinem 

odłamu wyznaczonym dla wykopu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST 001 p. 2.1. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 

wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy 

BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.  

Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w 

całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

 

5.2.  Prace  wstępne 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być 

odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie 

stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. Niezgodność właściwości gruntu 

wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna być odnotowana w 

Dzienniku Budowy. 

 

5.3. Zasady prowadzenia robót. 

 

Przy realizacji wykopów należy zachować poniżej sformułowane zasady: 

a) wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest 

dopuszczalne tylko do gł. 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych, 

b) ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych. 

Zabezpieczenie to powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących 

oraz do warunków miejscowych. Stan ścian wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po 

każdym wystąpieniu warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.), 

c) wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po  ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko 

zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości 

najwyżej 2,0 m, 

d) przy ustalaniu szerokości dna wykopu należy uwzględnić wymiary konstrukcji 

zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 

wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie 

mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m. 

f) środki transportowe do załadunku mas ziemnych z wykopu ustawiać co najmniej 2,0 m od 

krawędzi wykopu i jednocześnie poza klinem odłamu. 

g) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia 

warstwa o grubości co najmniej 20cm powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed 

wykonaniem podłoża. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu 

przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza się wyrównanie poziomu 

posadowienia przez pogrubienie podłoża z kruszywa łamanego na koszt Wykonawcy. 

h) w przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na 

czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże 

gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem 

robót. 
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i) wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. 

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 

struktury gruntu. 

Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody 

bezpośrednio z dołów fundamentowych, 

j) jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych, 

k) koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina 

odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy koparką a wykopem jest zabronione 

 

5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów. 

 

W przypadku wykopów o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać 

poniższych zasad: 

- główne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać na wysokość 10 do 15cm ponad teren, 

- rozpory powinny posiadać trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

- w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi krawędzie 

wykopu powinny być zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi,  

- w wykopie rozpartym o głębokości większej od l,0m  należy zapewnić dogodne wyjścia 

awaryjne. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka 

odwilż itp.) Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona sukcesywnie w miarę 

wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej 

niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 

pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu. 

 

Uwaga ! Przy przyjęciu zabezpieczenia ścian grodzicami stalowymi, ustalenie długości całkowitej 

brusów, z uwzględnieniem zagłębienia poniżej projektowanego dna wykopów, ze względu na 

charakter technologiczny zabezpieczeń, należy do Wykonawcy. 

 

5.5. Odwodnienie wykopów 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów realizowanych „na sucho” powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

System odwodnienia wykopów realizowanych pod osłoną gródz budowlanych należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami  dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę jako projektu 

technologicznego odwodnienia wykopów. 

 

5.6. Odkłady 

 

5.6.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
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Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z realizacją zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową realizacją zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 

- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 

Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. 

 

5.6.2. Lokalizacja odkładu 

 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 

sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 

zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej (projekt wykonawczy) bądź wskazana  przez Wykonawcę, lokalizacja w szczególnych 

warunkach może również zostać wskazana przez Zarządzającego przedmiotem umowy 

Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 

Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym planuje 

zlokalizować odkład. 

 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić: nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, nie mniej niż 5 m w gruntach 

nieprzepuszczalnych, 

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 

poniżej wykopu, 

- na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 

to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

 

5.6.3. Zasady wykonania odkładów 

 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy), przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy i zapisami niniejszej SST. Jeżeli 

nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy 

odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i 

spadku korony od 2% do 5%. 

 Odkłady stałe powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 

ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 

 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 

warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 

czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed kolejna fazą robót należy je dogęścić do podanych wartości Is. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.  

 

5.8. BHP i ochrona środowiska 

 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy 

koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami.   

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,  

- wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność 

gruntu pod wodą,  

- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno 

składować ziemi pochodzącej z wykopu, 

- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od 

krawędzi skarpy wykopu, 

- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5m dla 

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,  

- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 

nasypów i wykopów. 

 

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 

ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 

dodatkowe: 

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu powinna być dostosowana do 

rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,  

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia, 

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 

 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 001 „Wymagania ogólne" pkt 7.   

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy każdym odbiorze 

robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika 

budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.  

 

6.2. Badania przy wykonaniu wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

- sprawdzenie wymiarów  

- sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z 

danymi podanymi w dokumentacji technicznej, 

- odwodnienie wykopów, 

- sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć), 

- sprawdzenie zagęszczenia gruntu w wykopie. 

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii  

powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy. 

 

6.3. Kontrola wykonania wykopów. 

 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt 5.2 i 

SST Nasypy. 

 

6.4. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 

 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm. Ostateczny 

poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyrównawczej powinien być wykonany z 

tolerancją ±5cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 

Zagęszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszoną konstrukcję powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, dla konstrukcji 

kubaturowych i 0,95 dla konstrukcji ziemnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Obmiaru ilościowego wykopu dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość 

wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn średniej z 

powierzchni podstaw wykopu i średniej głębokości wykopu liczonej od spodu wykopu do 

powierzchni terenu. 

W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej 

przez Wykonawcę technologii. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 001 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 001 pkt 9. 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny 

odbiór jakościowy i ilościowy,  potwierdzony  protokołem odbioru, sporządzonego i podpisanego 

przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy ( 

z ramienia Inwestora/Zamawiającego). Rozliczenie następuje na podstawie wyliczenia wartości 

wykonanych robót w oparciu o wykonana ilość robót i cenę jednostkową określoną w ofercie, a 

zdefiniowaną poniżej 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

 Cena jednostki obmiarowej - 1m3 wykopu obejmuje:  

- opracowanie przez Wykonawcę rysunków umocnienia ścian wykopów dla przypadków gdy 

takie mocnienie jest wymagane,  

- niezbędnych narzędzi i materiału,  

- wyznaczenie zarysu wykopów,  

- oznakowanie wykopów,  

- odspojenie gruntu, wydobycie i przemieszczenie na odkład,  

- zagęszczenie dna wykopu,  

- odwodnienie wykopów,  

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

- wykonanie i rozebranie dróg transportowych oraz uporządkowanie miejsca budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: 

,,Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika retencyjnego w 

Starej Błotnicy’’ 

 37 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST B 452-1.2 

 

ROBOTY ZIEMNE – NASYPY 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach  zadania:  
 

„Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy” 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują opis czynności umożliwiających i mających 

na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych związanych z formowaniem nasypów 

konstrukcyjnych i odkładów przewidzianych do wykonania w ramach zadania wyszczególnionego 

w punkcie 1.1 niniejszej SST. 

 

1.3. Zakres robót objętych  SST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

obejmujących formowanie nasypów w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. a w tym 

a)  prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące: 

−  wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz opracowania projektowe i 

uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej przez 

wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac 

podstawowych,  

− odwodnienie terenu robót, 

− wykonanie dodatkowych dróg dojazdowych na czas budowy, nie uwzględnionych w 

dokumentacji projektowej, a następnie ich rozebranie i uporządkowanie terenu zajętego na 

potrzeby wykonania tychże dróg 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych  

b)   prace podstawowe, w skład których wchodzą: 

− pozyskanie wraz z dowozem materiału do formowania nasypu na miejsce wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

 Podstawowe określenia zostały podane w OST 001. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 001. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

001. 

 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 

w PN-S-02205 :1998 [4]. 

 Grunty i materiały do budowy nasypów w ramach zadania podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów 

poniżej strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz 

grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, rumosze 

i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 

wskaźniku różnoziarnis-

tości U15 

 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

miękkie 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL       

 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 

gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 35 do 

60% 

 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 

wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche 

lub zabezpieczone od wód gruntowych i 

powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub przejściowo 

zawilgoconych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

lub po ulepszeniu spoiwami 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje się na głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu podłoża 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 

łączne straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub 

są izolowane od wody 

Na górne 

warstwy na- 

sypów w stre- 

fie przemar- 

zania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste 

 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

8. Piaski drobnoziarniste 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły itp. 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST 001 „Wymagania ogólne” 

. 

 

Dobór sprzętu zagęszczającego. 

 

 Dobór sprzętu zagęszczającego należy przeprowadzić w oparciu o wyniki badań na odcinku 

próbnym. W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez  Zarządzającego realizacją 

umowy (Inżyniera). 

 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu Uwagi o 

przydatności 

maszyn 
niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 

iły 

gruboziarniste  

i kamieniste 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne  

 gładkie * 

0,1 do 

0,2 

4 do 8 0,1 do 

0,2 

4 do 8 0,2 do 

0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * 

- - 0,2 do 

0,3 

8 do 12 0,2 do 

0,3 

8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 

0,2 do 

0,5 

6 do 8 0,2 do 

0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 

gładkie **  

0,4 do 

0,7 

4 do 8 0,2 do 

0,4 

3 do 4 0,3 do 

0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 

0,3 do 

0,6 

3 do 6 0,2 do 

0,4 

6 do 10 0,2 do 

0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  

wibracyjne ** 

0,3 do 

0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 

0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 

0,2 do 

0,4 

2 do4 0,1 do 

0,3 

3 do 5 0,2 do 

0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 

od 1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysokości od 5 

do 10 m 

2,0 do 

8,0 

4 do 10 

uderzeń 

w punkt 

1,0 do 

4,0 

3 do 6 

uderzeń 

w punkt 

1,0 do 

5,0 

3 do 6 

uderzeń 

w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 

statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 
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4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 001. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 001. 

 

5.2. Ukop i dokop 

 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być określone i wskazane przez Wykonawcę, przy czym 

musi ono być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy. 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, aby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 

powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 

poszerzonych rowów przyległych do korpusu.  

 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 

przez Zarządzającego realizacją umowy (Inżyniera). Głębokość na jaką należy ocenić przydatność 

gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 

grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 

wskazaniami Zarządzającego realizacja umowy. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone 

przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 

zostało potwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 

ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 

według odrębnej dokumentacji projektowej. 

 

5.3. Wykonanie nasypów 

 

5.3.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 

wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

 

5.3.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 lub stopnia zagęszczenia, 

określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy 
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podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 

Zawartość  Minimalna wartość Is dla: 

frakcji 

powyżej 

Korpusy zapór ziemnych Korpusy wałów nowych Korpusy wałów 

modernizowanych 

2 mm (%) Wysokość 

do 15 m 

Wysokość 

powyżej 15 m 

Klasa I i II Klasa III i IV 

do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92 

ponad 10 0,92 0,95 0,92 0,92 0,92 

  

Tablica 4. Minimalne wartości stopnia zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 

Zawartość  Minimalna wartość ID dla: 

frakcji powyżej Korpusy zapór ziemnych Korpusy wałów nowych Korpusy wałów 

modernizowanych 2 mm (%) Wysokość 

do 15 m 

Wysokość 

powyżej 15 m 

Klasa I i II Klasa III i IV 

Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50 

Piaski średnie 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50 

Piaski grube i 

grunty 

gruboziarniste 

0,65 0,65 0,65 0,55 0,50 

 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

 

5.3.3. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w pkcie 2. 

 

5.3.4. Zasady wykonania nasypów 

 

5.3.4.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez Zarządzającego realizacją umowy  

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy 

(Inżyniera) prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  

1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
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jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 

gruncie tworzącym nasyp. 

- Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U  5.  

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  

Dopuszcza się czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.3.4.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych 

 

Nie dotyczy 

 

5.3.4.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 

Nie dotyczy 

 

5.3.4.4. Wykonanie nasypów nad przepustami i rurociągami 

 

Nie dotyczy 

 

5.3.4.5. Wykonywanie nasypów na zboczach i skarpach budowli ziemnych 

 

Nie dotyczy  

 

5.3.4.6. Poszerzenie nasypu 

 

Nie dotyczy  

 

5.3.4.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 

Nie dotyczy. 

 

5.3.4.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 

 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić, to należy zastosować usunięcie wadliwej warstwy. 

 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. 
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 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 

różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją: 

- w gruntach niespoistych 2 % 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 

 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-

77/8931-12 [9]. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 

powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w  tabeli 4. 

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 

Zawartość  Minimalna wartość Is dla: 

frakcji 

powyżej 

Korpusy zapór ziemnych Korpusy wałów nowych Korpusy wałów 

modernizowanych 

2 mm (%) Wysokość 

do 15 m 

Wysokość 

powyżej 15 m 

Klasa I i II Klasa III i IV 

do 10 0,95 0,98 0,95 0,92 0,92 

ponad 10 0,92 0,95 0,92 0,92 0,92 

 

Tablica 5. Minimalne wartości stopnia zagęszczenia dla  nasypów . 

Zawartość  Minimalna wartość ID dla: 

frakcji 

powyżej 

Korpusy zapór ziemnych Korpusy wałów nowych Korpusy wałów 

modernizowanych 

2 mm (%) Wysok

ość do 

15 m 

Wysokość 

powyżej 15 m 

Klasa I i II Klasa III i IV 
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Piaski drobne 0,75 0,75 0,70 0,55 0,50 

Piaski średnie 0,70 0,70 0,70 0,55 0,50 

Piaski grube i 

grunty 

gruboziarniste 

0,65 0,65 0,65 0,55 0,50 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu. 

 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 

kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 

- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

- odwodnienia, 

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu, 

- pomiary kształtu nasypu, 

- odwodnienie nasypu. 

 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 

właściwości: 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 

- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 
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6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 

- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi 

w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 

powinna być potwierdzona przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy (Inżyniera) wpisem w 

dzienniku budowy. 

 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

− prawidłowości wykonania skarp, 

− szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 001 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 

objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 

budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu 

w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 

przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 

warstw gruntów nieprzydatnych. 

 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 

różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w OST  001 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 001 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny 

odbiór jakościowy i ilościowy,  potwierdzony  protokołem odbioru, sporządzonego i podpisanego 

przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i zarządzającego realizacją umowy ( z ramienia 

Inwestora/Zamawiającego). Rozliczenie następuje na podstawie wyliczenia wartości wykonanych 

robót w oparciu o cenę jednostkową określoną w ofercie, a zdefiniowaną poniżej 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, pomocnicze i czynności towarzyszące 

− oznakowanie robót, 

− pozyskanie wraz z dowozem materiału do formowania nasypu na miejsce wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− odwodnienie terenu robót, 

− wykonanie dróg dodatkowych dróg dojazdowych na czas budowy, nie uwzględnionych w 

dokumentacji projektowej, a następnie ich rozebranie i uporządkowanie terenu zajętego na 

potrzeby wykonania tychże dróg 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w OST  001 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST B 453-1 

 
 

WARSTWA FILTRACYJNA Z GEOWŁÓKNINY  
 

  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru ułożenia  warstwy filtracyjnej w ubezpieczeniu skarpy w ramach zadania:  

„Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy” 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem - ułożeniem warstwy separacyjnej pod drogę techniczną oraz ułożeniem warstwy 

separacyjnej pod drenaż  naskarpowy i obejmują:  

- ręczne wyrównanie i dogęszczenie podłoża gruntowego,  

- ułożenie warstwy geowłókniny wraz z wykonaniem zgodnych z technologią zakładów oraz 

zabezpieczeniem przed możliwością przemieszczeń w trakcie wykonywania podbudowy i nawierzchni 

- przytwierdzeniem do podłoża za pomocą szpilek stalowych, przy zachowaniu niezbędnej, a 

określonej w instrukcji montażu długości zakładów poszczególnych pasm włókniny.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1 Geowłóknina - materiał tekstylny do wykonania warstw wzmacniających i zabezpieczających 

powierzchnię podłoża gruntowego, wykonywany z wykorzystaniem włókien z tworzyw sztucznych ( 

polietylen, polipropylen, itp.) w odpowiedniej technologii, posiadający odpowiednie parametry pod 

względem wytrzymałości mechanicznej i wodoprzepuszczalności.  

1.4.2 Szpilka stalowa – pręt stalowy o odpowiednio dobranej średnicy, wykonany ze stali walcowanej  

lub ciągnionej , odpowiednio ukształtowany służący do przytwierdzenia warstwy włókniny do 

podłoża.  

1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem warstwy separacyjno- 

wzmacniającej pod drenaż naskarpowy , a w szczególności: 

- wykonanie ręcznego oczyszczenia z kamieniu i gruzu powierzchni podłoża gruntowego 

ukształtowanego i zagęszczonego w ramach korytowania wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem 

podłoża gruntowego,  

- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjnej, odpowiadającej wymaganiom określonym w dalszej 

części niniejszej specyfikacji, wraz z wywinięciem na pionową powierzchnię do rzędnej góry 

nawierzchni oraz przytwierdzeniem jej do podłoża za pomocą szpilek stalowych, montowanych na 

długości zakładów w ilości 1 szt/ 0,5 mb,  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiały - ich jakość i zgodność z wymaganiami 

technicznymi i formalno-prawnymi, jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

 

1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje:  

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.  

2. Rodzaj i parametry proponowanego materiału do wykonania warstwy separacyjnej.  

3. Świadectwa jakości materiałów, przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej  

części opracowania.  

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi w robotach przy wykonywaniu warstwy separacyjnej objętych niniejszą  

specyfikacją są:  

 

2.2.1 Geowłóknina  

Na powierzchni uprzednio ukształtowanej i przygotowanej (oczyszczonej i dogęszczonej) powierzchni 

podłoża gruntowego należy ułożyć geowłókninę o następujących parametrach:  

Masa powierzchniowa g/m2 - 300 

Długość (mb) - 50 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż kN/m - 12 

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz kN/m - 12 

Szerokość (m) - 4 

Odporność na przebicie dynamiczne (mm) - 17 

  Trwałość - Co najmniej 100 lat w gruntach naturalnych 

Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych 

Zakryć w ciągu 14 dni po wbudowaniu  

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż (%) - 90 

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wszerz (%) - 90 

Charakterystyka wielkości porów 090 (mikronów) - 60 

Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu (m/s) - 35 

Odporność na przebicie statyczne CBR (kN) 

12.2.2. Szpilki stalowe do przytwierdzania geowłókniny do podłoża  

 

Uprzednio rozłożoną na podłożu  gruntowym  geowłókninę należy zabezpieczyć przed możliwością 

przemieszczeń  i odkształceń poprzez przytwierdzenie jej do podłoża szpilkami stalowymi w kształcie 

litery L , wbijanymi na długości zakładu poszczególnych pasów technologicznych geowłókniny w 

rozstawie co 100 cm, oraz na powierzchni pasa w ilości 1 szt/2m2. Należy bezwzględnie stosować 

szpilki stalowe o następujących parametrach: 

• długość szpilki w części pionowej (wbijanej w podłoże): min. 400 mm,  

• długość szpilki w części poziomej ( zakład na geowłókninę): min. 150 mm,  

• średnica pręta: min. 8 mm,  

• rodzaj stali: B500.  

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu  
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 Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniającej pod konstrukcję nawierzchni drogi technicznej i 

drenażu naskarpowego  można wykonywać ręcznie lub sposobem mechanicznym . Do wykonywania 

prac w technologii wykorzystującej sprzęt mechaniczny można stosować ładowarki (dowożące 

jednocześnie role geowłókniny z placu składowego do miejsca wbudowania), koparki podsiębierne, 

ciągniki kołowe z przyczepami, ubijaki spalinowe, wszelkiego rodzaju środki transportu, lub koparki 

chwytakowe dostosowane do tego typu prac – po zainstalowaniu odpowiednich zawiesi montażowych 

bądź żurawie samojezdne.   

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Ogólne warunki transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

   

4.2. Transport materiałów  

Materiały stosowane do wykonania warstwy separacyjno-wzmacniającej pod nawierzchnię drogi 

technicznej oraz drenażu  naskarpowego można transportować przy wykorzystaniu powszechnie 

stosowanych środków transportu – samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki 

rolnicze z przyczepami. W przypadku samej geowłókniny winna ona być zabezpieczona w trakcie 

transportu przed możliwością nasączenia wodą oraz długotrwałego oddziaływania światła słonecznego 

( uwaga ta dotyczy geowłóknin  nie odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego).   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

5.2. Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniającej  

Roboty związane z realizacją warstwy separacyjno-wzmacniającej pod drenaż naskarpowy należy 

wykonać w sposób opisany poniżej: 

-  wyprofilować, wyrównać i dogęścić powierzchniowo podłoże gruntowe uprzednio przygotowane,   

 na uprzednio przygotowanym podłożu ułożyć geowłókninę syntetyczną o parametrach zgodnych z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej SST  przy jednoczesnym spełnieniu warunku aby długość 

zakładów na łączeniu poszczególnych pasm włókniny ( zarówno poziomych jak i pionowych) nie była 

mniejsza niż 30 cm,   

- przytwierdzić do podłoża warstwę geowółkniny szpilkami stalowymi, wykonanymi zgodnie z 

wymaganiami niniejszej SST,  

-  wykonany i odebrany odcinek warstwy separacyjno-wzmacniającej należy w możliwie najkrótszym 

czasie zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych (deszcz, mróz, promieniowanie 

UV) poprzez okrycie warstwą materiału na podbudowę zgodnie z projektem wykonawczym, warstwę 

tę należy rozkładać ręcznie, przykładając szczególną uwagę aby w trakcie tych robót nie nastąpiły 

lokalne uszkodzenia – przebicia i dziury, 

Roboty należy realizować zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta materiału, stosownych 

przepisów oraz ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, Inspektora Nadzoru.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

6.2. Kontrola jakości robót  

Kontrola polega na sprawdzeniu:  

 - rzędnych przygotowanego podłoża gruntowego pod warstwę separacyjną,  

 - zgodności rodzaju materiałów z wymaganiami określonymi w projekcie i niniejszej szczegółowej  

specyfikacji technicznej,  
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-  prawidłowości ułożenia warstwy geowłókniny (brak sfałdowań, właściwa długość zakładu 

łączonych pasów geowłókniny),  

- sposób i wysokość wywinięcia końców pasm geowłókniny na ścianę pionową,  

- ilość i rozstaw szpilek kotwiących geowłókninę.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej prawidłowo warstwy separacyjnej pod 

drenaż naskarpowy liczony jako iloczyn długości koryta pod nawierzchnię i szerokości mierzonej w 

świetle obramowania nawierzchni.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera  

Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

   

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ułożonej prawidłowo warstwy separacyjnej pod drogę techniczną 

oraz pod drenaż naskarpowy obejmuje:  

 

• wykonanie niwelacji i dogęszczenia podłoża,  

• ułożenie geowłókniny wraz z wykonaniem zakładów w sposób zgodny z instrukcją montażu 

geowłókniny oraz wraz z jej przytwierdzeniem do podłoża szpilkami stalowymi,  

• dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych,  

• zastosowanie niezbędnego sprzętu (ubijaków, ładowarek, koparek, spycharek, środków 

transportowych) i konstrukcji pomocniczych (trawersy),  

• oczyszczenie sprzętu i miejsca robót,  

• odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy ,  

• montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących,  

• wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN EN 13252:2005 Systemy drenażowe  

PN EN 13253:2005 Zabezpieczenia przeciwerozyjne  

PN EN 13254:2005 Zbiorniki wodne i zapory 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B 453-2 

 

 

UMOCNIENIE  SKARP  GEOSYNTETYKIEM  
 

  

 

WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot SST  

  

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  

wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu trwałego umocnienia  

w linii wody skarp brzegów zbiornika z narzutu kamiennego w siatce komórkowej (geokrata).   

  

1.2 Zakres stosowania SST  

  

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót  

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.4 Podstawowe pojęcia  

  

Wg specyfikacji ogólnej.   

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wymagania ogólne zostały zawarte w specyfikacji ogólnej, w punkcie 2.1   

  

2. MATERIAŁY  

  

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej.  

  

2.1. Geokrata  

  

Zastosowana  geokrata  powinna  posiadać  aktualną  Aprobatę  Techniczną.  Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał 

wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. Przewiduje się 

zastosowanie geokraty o wysokości 15 cm (+/- 10%) o komórkach rzędu 210 x 260 mm oraz 

spełniające następujące parametry: 
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Sekcje geosiatki rozłożone na płaskiej, poziomej powierzchni powinny mieć kształt 

prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań.  

  

2.3. Tłuczeń  

  

Tłuczeń  do  wypełnień  siatek  komórkowych  na  skarpach,  sortowany  ze  skał  magmowych  i  

wulkanicznych, klasy ≥ 500, o cechach fizycznych i chemicznych określonych w normie PN- 

59/B-06710, PN-EN 13242: tłuczeń frakcji 63 – 120 mm.  

  

 

3. SPRZĘT  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. 

 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej.   

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.  

  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem przebudowy zbiornika  

i  umocnieniem  brzegów  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  

sprzętu:  

− równiarek lub spycharek  

− ubijaków  

− koparek zbierakowych i podsiębiernych  

− specjalne oprzyrządowanie do rozciągania geowłókniny i geokraty  

  

Środki  transportu  i  sprzęt  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do  technologii  i  

warunków  wykonywanych  robót.  Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zaakceptowany  

przez Inspektora nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Wymagania ogólne podano w specyfikacji ogólnej.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Wykonanie oczyszczenia, profilowania dna i skarp zbiornika  

  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: 

,,Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika retencyjnego w 

Starej Błotnicy’’ 

 53 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania dna i skarp oraz zagęszczenia  podłoża 

po wcześniejszym wypompowaniu wody ze zbiornika i usunięciu warstwy namułów.  

W  wykonanym  dnie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  skarp  nie  może 

odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  warstwy  stabilizującej i 

podkładowej dla geowłókniny.  

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczenia.  Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu dna i skarp powinien wynosić co najmniej I s  > 0,97.  

Wilgotność  gruntu  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z tolerancją 

od - 20% do +10%.   

  

Dno  i  skarpy  po  wyprofilowaniu  powinny  być  utrzymane  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  po 

wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w 

pracach,  to  należy  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem.  Jeżeli podłoże  

uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej  warstwy  można przystąpić dopiero 

po jego naturalnym osuszeniu.  

  

5.2 Wykonanie umocnienia brzegów zbiornika  

  

Wykonanie umocnienia brzegów obejmuje kolejno następujące roboty:  

−  wykonanie  na  przygotowanych  i  wyprofilowanych  skarpach  warstwy  wyrównawczej  z  

podsypki piaskowo-cementowej o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniejszej niż 10 cm 

− ułożenie włókniny filtracyjnej (geowłókniny) na wcześniej przygotowanym podłożu   

−  ułożenie  i  zastabilizowanie  geokraty  (stabilizacja  palikami  w  komórkach  skrajnych  i  przy  

połączeniach)  

− wypełnienie komórek geokraty tłuczniem kamiennym o granulacji 63 do 120 mm /uwaga: 

wypełniene z materiału kamiennego zalecanego do robót hydrotechnicznych/  

− wypełnienie pozostałej objętości komórek geokraty tłuczniem kamiennym i zagęszczenie  

mechaniczne całości nasypu.       

   

Do kotwienia używać palików kotwiących fi 7-8 cm i długości 1 m. Paliki te należy wbijać do gruntu 

w każdą skrajną komórkę, górnej krawędzi w pozycji pionowej, dolną prostopadle do skarpy, tak aby 

zabezpieczyć instalowane sekcje przed zsuwaniem się podczas rozkładania.  

Poszczególne  sekcje  geokraty  łączyć  właściwym  systemem  producenta  (np.  zszycie  lub opaski  

zaciskowe).   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ogólnej  specyfikacji  techniczne.  Kontrola 

związana  z  wykonywaniem  przedmiotowych  robót  powinna  być  przeprowadzana  w  czasie 

wszystkich  faz  robót.  Wyniki  przeprowadzanych  badań  należy  uznać  za  spełnione,  jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie  jest  

spełnione,  należy  dną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymogami  normy  i  po wykonaniu  

poprawek  przeprowadzić  badania  powtórnie.  Kontrola  jakości  robót  powinna obejmować 

następujące fazy robót:  

- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, wyrównanie, zagęszczenie)  

- ułożenie podłoża pod geowłókninę  

- ułożenie geowłókniny na przygotowanym podłożu  

- ułożenie geokraty  

- wypełnienie geokraty materiałem kamiennym  

  

6.2. Badanie parametrów robót ziemnych  
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Zagęszczenie podłoża – bieżąca ocena szacunkowa Inspektora nadzoru. Kontrola kształtu i  wymiarów 

odtworzonych skarp i podłoża pod umocnienia przy użyciu sprzętu pomiarowego tj.  taśmy,  łaty.  

Kontrola  charakterystycznych  rzędnych  wysokościowych  oraz  pochylenia skarp. 

 

 

6.4. Ułożenie geokraty  

   

Kontrola  ułożenia  geowłókniny  polega  na  sprawdzeniu  materiału  na  podstawie  Aprobaty 

Technicznej  i  porównania  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej.  Ułożenie  geokraty należy  

sprawdzić  poprzez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  kontrolny  szerokości  i równomierności  

rozłożenia  i  naciągu.  Geokrata  nie  powinna  mieć  zagięć,  wybrzuszeń, powinna być 

ustabilizowana palikami i powiązana lub zszyta na granicach sekcji oraz winna przylegać do podłoża.  

  

6.5. Wypełnienie geokraty  

   

Kontrola  wypełnienia  geokraty  polega  na  sprawdzeniu  zastosowanego  materiału kamiennego  i  

porównania  jego  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej.  Sprawdzeniu podlega w 

szczególności uziarnienie materiału zasypowego oraz stan jego zagęszczenia na skarpie. Warstwa 

narzutu kamiennego po zagęszczeniu powinna się licować lub wystawać nie więcej niż 2 cm ponad 

geokratę.   

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Zaleca  się  prowadzenie  przez  Wykonawcę  książki  obmiaru  robót  oraz  dokonywanie obmiarów 

zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami lecz w przypadku ryczałtowego 

sposobu  zapłaty  za  wykonanie robót,  prowadzenie  książki obmiarów  nie jest konieczne, a obmiary 

nie będą stanowić podstawy płatności.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań 

prawa budowlanego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Zasady i warunki dokonywania płatności za wykonane roboty określa umowa o wykonanie robót.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 455 

REKULTYWACJA TERENU – ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

ZIELONYCH 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji rekultywacji terenu przewidzianej do wykonania w ramach  zadania:  
 

„Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę otwartego zbiornika 

retencyjnego w Starej Błotnicy” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót dotyczących przedmiotowego zakresu, przewidzianych do wykonania w 

ramach robót budowlanych przy realizacji zadania. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac ziemnych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 
• uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego  

• wykonanie humusowania i obsiewu wraz z dwoma pokosami pielęgnacyjnymi posianej trawy 

Wszystkie inne, nie wymienione wyżej roboty rekultywacyjne, jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie wykonawczym. 

1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST 001 „Wymagania ogólne”. 
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a. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 

następujące informacje: 

- Dokumenty identyfikujące źródło pochodzenia humusu w przypadku konieczności jego 

dowiezienia spoza terenu budowy, 

- Dokumenty potwierdzające przydatność mieszanki nasion traw do wykonania obsiewów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
001 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do zabezpieczenia  wykonywanych robót rekultywacyjnych np.: 
 

• humus 
• mieszanka traw 

 

2.3. Zasady wykorzystania humusu 

 Do prac rekultywacyjnych należy wykorzystać humus zdeponowany na placu budowy zdjęty w 
ramach prac przygotowawczych lub humus dowieziony z zewnątrz ( spoza terenu budowy ) jeżeli ze 
względu na dewastację terenu przyległego do robót a wynikającą z zastosowanych przez Wykonawcę 
technologii taka ewentualność okaże się konieczna 
 Z humusu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia ( np. kamień, gruz itp.) 
W przypadku zbyt małej ilości humusu można stosować materiał dowieziony spoza terenu budowy pod 
warunkiem przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w punkcie 1.5 niniejszej SST.  
 

2.4. Mieszanka traw 

Wymaga się zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, 
który by się uzupełniał i tworzył mocną ochronną warstwę korzeniową. Powinny być stosowane 
przede wszystkim te gatunki, których żywotność jest wieloletnia.  
Odpowiednia mieszanka powinna zawierać 60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba 
wysiać 50-100 kg nasion, w zależności od rodzaju gleby, im gleba lżejsza – tym więcej trzeba nasion.  
  
 
3.  SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 0 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
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4.2. Transport gruntu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Do transportu należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 

przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek gruntu należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 

Roboty rekultywacyjne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

określonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999. 

5.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po 
wcześniej wykonywanych robotach a także zobowiązany jest do ich usunięcia z terenu budowy na 
własny koszt. Pracami rekultywacyjnymi objęty jest teren przyległy do wykonanych obiektów 
hydrotechnicznych naruszony w trakcie prowadzonych robót w stopniu znacznej zmiany 
ukształtowania terenu oraz nie pozwalający na szybki samoczynny powrót fauny i flory.  
  

5.3.  Plantowanie  

Teren prac który uległ przeobrażeniu w trakcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem należy 
zniwelować tak aby usunąć wszelkie koleiny, nierówności (w celu niedopuszczenia do powstania zastoisk 
wody) oraz zagłębienia. Przewiduje się wykonanie plantowania metodą mechaniczną a następnie prace 
wykończeniowe ręcznie. 
 

5.5. Rozścielenie humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw. 

Po wyrównaniu całości terenu, rozścielić warstwę humusu grubości minimum 10 cm , którą 

należy zagęścić ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni równomiernie wysiać 

uniwersalną mieszankę traw w ilości 50-70 kg na l ha powierzchni. Uwałować powierzchnię odsianą 

trawą i nawodnić. 

 

6   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne".  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Należytego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do wcześniej wykonanych robót 

hydrotechnicznych.  

- Należytego wykonania plantowania terenu.  

- Należytego rozścielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu odpowiednią mieszanką traw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne". 

 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m2 zrekultywowanego terenu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 001 pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie terenu z pozostałości 

(materiał użyty do wykonania robót) po przeprowadzonych robotach, plantowanie, rozścielenie 

warstwy humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw, następnie uporządkowanie miejsca 

budowy po przeprowadzeniu całości robót oraz pielęgnację obsiewu mieszanką traw. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

 
       PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


