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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZY REMONCIE ELEWACJI PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
w msc. Kaszéw, gm. Stara Blotnica, dz. nr ewid. 38

L.P. Zakres robot budowlanych: Oznaczenie:
1. Wymagania ogolne ST-1
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe ST-2

3. Roboty rozbiérkowe ST-3
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WYMAGANIA OGOLNE”



ST-1
WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane podczas remontu elewacji Publicznej
Szkoty Podstawowej na dziatce nr ewid. 38 w miejscowosci Kaszéw, gm. Stara Btotnica
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2.  Zakres stosowania ST
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;
— remont stropodachu nad kottownig; po demontazu starych warstw stropodachu: papy i
izolacji nalezy wyréwnac strop warstwa zaprawy podktadowej. Po catkowitym wyschnigciu
podtoze nalezy pomalowac¢ lepikiem i przyklei¢ pape podktadows. Izolacje stropodachu
wykonac ze styropianu, pokrycie z papy termozgrzewalnej,
—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspdtczynnik przenikania ciepta
U< 1,1 [W/(m2*K)];
—wymiana stolarki drzwiowej na PCV (drzwi do domu nauczyciela oraz boczne na elewacji
poinocnej, kolor ciemny braz, wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,5 [W/(m2*K)];
— gruntowanie podioza;
—docieplenie scian zewngtrznych budynku - styropianem EPS<032 gr. 6cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, $ciany
nalezy ociepli¢ min. 30cm ponizej wienca stropu parteru;
— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;
— ocieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS<032 gr. 8cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego na cokole;
— skucie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych wraz z wyr6wnaniem podtoza i
wykonaniem tynku mozaikowego;
— wymiana rynien i rur spustowych, obrébek przy rynnach dachowych;
— wymiana obrobek blacharskich daszkéw nad wejsciem, obrobki attyk;

— wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

— wymiana parapetoOw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych - na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyréwnaniem podloza;

— skucie oktadziny na schodach zewnetrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z
wyréwnaniem podloza, polozenie nowej oktadziny;

— czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien;

— czyszczenie 1 malowanie murkéw przy schodach zewnetrznych wejsciowych;

— czyszczenie i malowanie drzwi wejsciowych do kottowni;

— czyszczenie 1 malowanie konstrukcji nosnej zadaszenia nad wejSciem gléwnym, wykonanie
nowego pokrycia z blachodachéwki;

— wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewng¢trznych opraw oswietleniowych;

—demontaz i montaz tablic z nr budynku 1 nazwa szkoty;

— montaz napisu ,,3D’’ z nazwg szkoty oraz herbu na elewacji;

— pozostate prace budowlane i remontowe



Specyfikacje techniczng jako cz¢s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane 1 wykonczeniowe;

ST-3 - Roboty rozbidrkowe;

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢

do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgdg stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.4.  Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami 1 wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbe¢dne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

materialéw oraz robét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6t/ prawna lub fizyczna bgdgca autorem

dokumentacji techniczne;j.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobg¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu

w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnga opini¢ techniczng wyboru

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu

do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

1.4.9. Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,

szkicoOw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,



c) obiekt matej architektury

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwig—zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estaka—dy, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika—cje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a  nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza bu—~dowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-widujacego
uprawnienia do wykonywania robt budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowa—nia lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb



pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wza—jemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
1.4.28. Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje¢, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa
komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zatagczona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobranzowy
2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w cato$ci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.
1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowq i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione cho¢by w jednym z
nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu



tolerancji.

Cechy materiatléw i elementdw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie zastagpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem
tablic informacyjnych, tablice te b¢dg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci /w dzien 1 w nocy/ tych urzadzen i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,
e) wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drog 1 mostéw prowadzacych do

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i1 dostawcow.
f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje

si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
—utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczeg6lny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujace



szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie
wspotpracowal przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatldw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot 1 wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za



wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wtascicielem drogi, wykonania wg
uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazddw i drog.

1.5.14. Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczgciem robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczegcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

1 oznakowania pomieszczen, drzwi,

2 wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysziego uzytkownika instalacji 1
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
beda sktadowane w haldy 1 nastgpnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom



Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4.  Wariantowe zastosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Iwestora.

2.5. Pochodzenie materialow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.7.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé¢

i whasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzgtu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez
dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia
budowli w planie 1 wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjna podczas
wykonywania robdét.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku—mentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych,
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarOw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jako$ci producentow
i uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie z
dokumentacja projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0gdlng opisujacy:

1 organizacj¢ wykonania robo6t (terminy 1 sposOb prowadzenia rob6t)

2 organizacje¢ ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét

6 wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do kontroli jakosci wraz z opisem laboratorium

prowadzgcego badania



7 sposob 1 forme¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

cze$¢ szczegbtowa zawierajaca:

1 sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzagdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot

2 sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiar6w i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione beda przez Wykonawcg.

6.6.  Atesty, jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materialéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.



Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7.  Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,- dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty
te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie



Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprdcz w/w nastepujace dokumenty:

1 zgloszenie realizacji zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru rob6t

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentdw na budowie.

(@) WV, SNV O]

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;j.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urza—dzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT



8.1.  Procedura przejecia robot
W ramach zapiséw kontraktu znajdujg si¢ zasady odbioru robdt oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktoérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.
8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
8.3.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czeséci rob6t.  Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot
b) Dziennik Budowy
¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.5. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbior6w rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynnosci

1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢gpujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robo6t.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek.
- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne.

Szczegoty ptatnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla rob6t wycenionych podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez  Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac:

. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych



ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przytaczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

Koszty zuzycia wody 1 energii dla celow budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczeg6étowe ptatnosci beda przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac facznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow
programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. 2019 poz.
1186)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.



w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji Publiczne;j
Szkoty Podstawowej w Kaszowie, gm. Stara Btotnica na dzialce nr ewid. 38, zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czeg$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— remont stropodachu nad kottownig; po demontazu starych warstw stropodachu: papy i
izolacji nalezy wyréwnac strop warstwa zaprawy podktadowej. Po catkowitym wyschnigciu
podtoze nalezy pomalowac¢ lepikiem i przyklei¢ pape podktadows. Izolacje stropodachu
wykonac ze styropianu, pokrycie z papy termozgrzewalnej,

—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wspdtczynnik przenikania ciepta
U< 1,1 [W/(m2*K)];

—wymiana stolarki drzwiowej na PCV (drzwi do domu nauczyciela oraz boczne na elewacji
poinocnej, kolor ciemny braz, wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,5 [W/(m2*K)];

— gruntowanie podioza;

—docieplenie scian zewngtrznych budynku - styropianem EPS<032 gr. 6cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, $ciany
nalezy ociepli¢ min. 30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— ocieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS<032 gr. 8cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego na cokole;

— skucie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych wraz z wyr6wnaniem podtoza i
wykonaniem tynku mozaikowego;

— wymiana rynien i rur spustowych, obrébek przy rynnach dachowych;

— wymiana obrobek blacharskich daszkéw nad wejsciem, obrobki attyk;

— wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

— wymiana parapetoOw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych - na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyréwnaniem podloza;

— skucie oktadziny na schodach zewnetrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z
wyréwnaniem podloza, polozenie nowej oktadziny;

— czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien;

— czyszczenie 1 malowanie murkéw przy schodach zewnetrznych wejsciowych;

— czyszczenie 1 malowanie drzwi wejsciowych do kottowni;



— czyszczenie 1 malowanie konstrukcji nosnej zadaszenia nad wejSciem gléwnym, wykonanie
nowego pokrycia z blachodachéwki;

— wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewn¢trznych opraw oswietleniowych;

— demontaz 1 montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— montaz napisu ,,3D’’ z nazwg szkoty oraz herbu na elewacji;

— pozostate prace budowlane i remontowe.

1.3. Zakres robé6t ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Szczegbtowy zakres robot budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego.

Zakres prac budowlanych dla remontu elewacji Publicznej Szkoty Podstawowe;:

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmowac beda:

a) demontaz istniejacych warstw stropodachu tj. papy i izolacji;
b) demontaz istniejagcych obrébek blacharskich attyki;

c) demontaz pokrycia dachowego na zadaszeniu przy wejsciu glownym;
d) demontaz rynien i rur spustowych;

e) demontaz instalacji odgromowej;

f) demontaz obrobek blacharskich;

g) demontaz kratek wentylacyjnych;

h) demontaz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;

1) rozebranie parapetow wewnetrznych;

1 demontaz parapetow zewn¢trznych i wewnetrznych;

k) skucie oktadzin schodow zewnetrznych;

1) skucie oktadzin cokotéw z ptytek klinkierowych;

m) skucie odspojonego tynku na elewacji zewng¢trznej budynku;
n) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
0) pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a) wyréwnanie stropu nad kottownig warstwa zaprawy podktadowej;
b) hydro- 1 termoizolacja oraz pokrycie stropodachu nad kottownia;
c) naprawa rys i spgkan konstrukcji budynku;

d) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

e) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady, itp.);

f) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) montaz stolarki okiennej i drzwiowej z PCV;
b) montaz parapetOw wewnetrznych z konglomeratow kamiennych;
c) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS<032, z zewng¢trzng

wyprawa elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z
dociepleniem o$ciezy;

d) wykonanie ocieplenia cokotu budynku ptytami styrodurowymi grubosci 8cm;

e) pokrycie zadaszenia nad wejsciem blachodachéwka oraz malowanie konstrukcji
nosnej;

f) remont murkéw przy schodach wejsciowych z malowaniem (zeskrobanie starej farby,

przeszpachlowanie nieréwnosci, malowanie);
g) montaz rynien i rur spustowych;



h) montaz nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;
1) montaz instalacji odgromowej;

) montaz napisu ,,3D’’ z nazwg szkoty oraz herbu na elewacji;

k) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie ptyt styropianowych do scian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 032
gr.5cm;

- przyklejenie ptyt styropianowych osciezy styropianem EPS 031 gr 3cm,

- przyklejenie ptyt styropianowych do cokotéw EPS 031 gr 8cm,

- mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych dyblami plastikowymi;

- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowe;j;

- ochrona naroznikoéw katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania;

- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem;
- izolacja termiczna stropodachu nad kottownig- styropian gr.10;

Obrobki blacharskie 1 ktadzenie rynien;

- obrébki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej;

- obrobki parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej;
- rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej;

- pokrycie zadaszenia nad wejsciem z blachodachéwki;

- pokrycie stropodachu nad kottownig papa termozgrzewalna;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCV;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie;

- parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych - wzor do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

Prace malarskie:
- malowanie stupkéw zadaszenia nad wejsciem gléwnym do budynku;

Prace pozostale towarzyszace:
- pozostate roboty towarzyszace i prace porzagdkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajace;j si¢ z wody, cementu, zwiru
1 piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po



zmieszaniu z woda tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji 1 proceséw
hydratacji, ktéry po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i1 obrobka zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Wigzba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i ptatwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolnoéé bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikoéw i
przedmiotéw przed szkodliwymi wptywami czynnikoOw zewngtrznych;

Sciany warstwowe — sktadaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw, warstwa
nosna wykonywana z materialéw o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z
materiatu o dobrych wtasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacje¢ termiczng i akustyczng
sciany, warstwy oktadzinowe za$ zabezpieczaja Scian¢ przed wptywami zewnetrznymi oraz
nadajg jej estetyczny wyglad;

Nadproze — element konstrukcyjny Sciany, przenoszacy ci¢zar sciany znajdujacej si¢ nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gtéwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony
sposob 1 polaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegly lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli s3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujagca powierzchni¢ $cian,
stropow, widocznych czesci belek itp.

Podloga — element wykonczajacy gérng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach,
podtogi sktadajg si¢ z jednej lub kilku warstw z ktorych gérna zwana posadzka powinna by¢
przystosowana do wymagan uzytkowych;

Oktadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robot wykonczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespo6t procesdw technologicznych w wyniku ktérych nastgpuje wykonczenie
elementu budowlanego powloka malarska;

Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygltadzona.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu.

Farba — ptynna lub pétplynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestréw/ ktoéry po
pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niespre¢zajace . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
w sposoOb czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-O1 A -L.

Zbrojenie zebrowane - zbrojenie prgtami zebrowanymi klasy A- II1.



Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wtoknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowe;j.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 WO — wymagania og6lne.

2.0. Materiaty

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

Materialy powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego.

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO — wymagania og6lne.
Podstawowe materiaty przewidziane do wykonania zadania:

Bednarka ocynkowana

Beton zwykly z kruszywa naturalnego

Blacha powlekana dachéwkowa

Blacha stalowa powlekana, foliowana

Butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

Cement portlandzki

Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur

Drut dFeZn 8mm

Dyble plastikowe "z grzybkami" do systeméw docieplen

Farba olejna nawierzchniowa i podktadowa

Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane

Katowniki AL

Kofiki rozporowe plastikowe 1 plastykowe z wkretami, kotwy

Listwy cokotowe

Maty palnik do obrébek dekarskich,

N6z do cigcia papy,

Obudowa ztacza kontrolnego

Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie
Drzwi aluminiowe zewngtrzne

Palnik gazowy dwudyszowy lub szeSciodyszowy z wezem,

Palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

Papa termozgrzewalna

Parapety wewnetrzne z konglomeratow kamiennych

Plyty styropianowe EPS 032 gr.5cm, EPS 032 gr.8 cm

Plyty styropianowe XPS 032gr. 10cm

Preparat gruntujacy i preparat gruntujacy pod tynk zywiczny

Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,

Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm

Siatka z wt6kna szklanego

Szpachléwka mineralna do tynkdw zewn¢trznych



Srodki impregnacyijne i grzybobéjcze

Terakota mrozoodporna

Tynk zywiczny

Watek dociskowy z silikonowa raczka,

Wyprawa tynkarska 1,5mm 1 tynkarska podktadowa
Zaprawa klejowa do siatki, styropianu

Z}acza i ztaczki rynnowe

2.1.  Prace dociepleniowe

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasnacym typy EPS
032 grubosci 5 cm (wspoiczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu EPS 032-
2=0,032W/mK), technologia wykonania ocieplenia metoda lekkg-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy
EPS 032 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodg lekkg-mokrg. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie §cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS032
gr.8cm (A=0,032 W/(mK)), 60 cm ponizej terenu (strona pétnocna, wschodnia i zachodnia
budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

Nalezy pamigtac, aby stosowac elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko jednego
producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej, wykonawca
powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin waznos$ci 1 numery szarz produkcyjnych. Nalezy
takze zapoznac si¢ z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach
produktow.

O Wymagania dotyczace wykonania robdt termoizolacyjnych

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejacych ocieplonych $cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego uktadu dociepleniowego. Uktad ten sktada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Ptyty styropianowe mocowane sg zaprawa klejaca i tacznikami
mechanicznymi. Stosowanie tgcznikdw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia sg catkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast ptaskie przyleganie systemu do podioza (pelni funkcje montazowa). Jako
podtoze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materiatu konstrukcyjnego $Sciany
zewngetrznej budynku. f.gczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejagcego
docieplenia.

O Wymagania dotyczace wykonania robdt termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac
Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +50C i nie wyzej niz +300C .

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i
sprzet potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymatos¢ na rozrywanie mas 1 zapraw tynkarskich. Nast¢png
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania rob6t dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac tablice z elewacji, obrdbki, instalacj¢ odgromowa, itp.

Nalezy sku¢ istniejaca wyprawe elewacyjng na $cianach.



Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ wszystkie okna i drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac¢ instalacj¢ odgromowa.
Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem ptyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowac
cokotowa listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Pozotkte pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i1 odpylone.

Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

O metoda punktowo- krawedziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktadac na ptyty
kielnig, w postaci plackow i pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi
obwodu ptyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostalej powierzchni ptyty nalezy natozy¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo§¢ nalozonego w ten sposéb kleju
powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z podtozem.
O metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej nalezy natozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadkg pacg a nastepnie wyrdwnac pacg zgbatg o wycieciach zebow 10x10 lub
12x12mm. Metoda ta zapewnia wigkszg powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale moze
by¢ zastosowana wytacznie na r6wnym podtozu.

Czynnos¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10minut mozna jeszcze dokonaé
korekty ich polozenia. Korekta potozenia ptyty po czasie dluzszym niz 10minut moze zostac¢
po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda plyte styropianowg z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawgdziami do
przymocowanych wczesniej ptyt sasiednich, przycisng do sciany i lekko przesuna¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyte nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdtuz dtuzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach i z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywa¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewiazanie. Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otwordéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycietymi w tzw. ,,L.” ptytami, co ograniczy ewentualne pekniecia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejgcego ocieplenia.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie do $ciany np. styropianowg lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezgco pionowos¢ i rOwnos¢ powierzchni przy pomocy dtugiej poziomicy
lub faty tynkarskiej. Brzegi ptyt musza by¢ catkowicie przyklejone. Boczne krawedzie ptyt
powinny doktadnie do siebie przylegac¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny mi¢dzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic¢
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskéw styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych
Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podioza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystgpi¢ do szlifowania ich



powierzchni tarkg lub pacg oblozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia mingto ok. 3 miesiecy, szlifowanie 1 usuni¢cie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomoc3a tacznikdw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystapi¢ najwczesniej po
uptywie doby od przyklejenia plyt.

Zalecana liczba tacznikéw w zaleznos$ci od wysokosci nad poziomem terenu

Projektuje si¢ taczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikéw, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m2 elewacji. Dtugo$¢ minimalna tgcznika powinna by¢
sumg catkowitej grubosci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm
(dtugos$¢ zakotwienia w $cianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnie¢ ocieplenia
1 wbijac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z widkna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ umocowanych ptyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
metalowg. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystgpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskow tkaniny z
widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknie¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwiekszonych naprezen.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gladz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojaca z widkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposob
identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe klejaca, ktorg nastepnie
profiluje si¢ pacg zgbatg o wielkosci zebéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.



Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej
siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada si¢
kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomi¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Po przylozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong paca w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z powierzchnig
piyt.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej.

Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wezesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podioze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewlasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase podktadowg gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wcze$niej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubosci 1,5mm, polega na naciggnigciu jej rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy §ciggna¢ rowniez pacg stalowg gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie Swiezo natozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewnic¢ taka ilos¢ pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonac¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwo$ci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowa¢ odcigcia za pomoca
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podltoze, a p6zniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkdw dekoracyjnych na Scianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.



Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektoérych produktow wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrdbki blacharskie.

Docieplenie §cian fundamentowych

Do ocieplenia $cian fundamentowych - styropia ekstrudowany XPS 032 (A=0,032 W/(mK))
o grubosci 8cm. Docieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 60cm ponizej poziomu terenu.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z podwdjnej warstwy papy
termozgrzewalnej SBS;

Ocieplenie osciezy okiennych i1 drzwiowych;

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe EPS
032 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym
silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podioza §ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga
by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca si¢ do uzycia bez zadnych
zabiegdéw

- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem

- zaprawa klejagca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac plyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 032 gr.5cm, 3cm
/samogasnace/.

Plyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbdw, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %

Warstwa zbrojona

Do roboét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z wtdkna szklanego.

Wymogi techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego

- op6r cieplny m2K/w<2

- wodochtonnos¢ g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmiany

- odporno$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé¢ zmian barwy

- funkcjonalnos¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2.  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Blacha stalowa powlekana
Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana



(foliowana) o grubo$ci min.0,55mm w kolorze brgzowym.

Obrdbki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

F.aczniki 1 elementy do mechanicznego taczenia 1 mocowania: zabki 1 tapki, jezyki
blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego
Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajagce min.40% cyny.

Wszystkie materialy powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposéb ulozenia materiatu nie powinien w zaden
sposOb naraza¢ go na uszkodzenie powloki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skladowanego materiatu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

Orynnowanie

Rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubo$¢
blachy min. 0,55mm, w kolorze bragzowym.

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

Do konstrukcji orynnowan zastosowac system rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
powlekanej, foliowane;.

Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wytacznie typem wkretéw skazanym przez
producenta systemu rynnowego w instrukcji montazu. Obejmy rur spustowych mocowane do
$cian za pomocg $rub wkrecanych w kotki rozporowe. Diugos$¢ srub uzalezniona o materiatu
konstrukcyjnego Sciany:

Dla cegty ceramicznej petnej i szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu
komérkowego - min 150mm

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktérych nie sg narazone na
uszkodzenia.

Rury i rynny spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na plaskiej powierzchni w
potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i
styka¢ si¢ z nimi na catej dtugosci.

Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakdéw 1 sSrodkow
transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztattki pakowane w
tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

2.3.  Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitéw istniejacych - zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami



inwestora.

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢:

- rowne 1 gladkie, tzn.bez nadrostdw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern,wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan 1 rozwarstwien;
czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne 1 z zywic syntetycznych
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodg suszarkowo-
wagowg lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatdéw malarskich, wilgotnosci 1
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jako$ci wykonania
kolejnych warstw powlokowych 1 temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustéw instalacji wodnej,
kanalizacji 1 CO, elektrycznej w zakresie ustalonym 1 w koordynacji z wykonawcami
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementdw stolarki drzwiowej 1 okiennej,
koncoéwek medidéw, urzagdzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;
Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach rob6t pylacych;
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajacg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang
jakos$¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowa¢ farby o konsystencji handlowe;j -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako
minimalne wydajno$ci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materialéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cz¢$ci Wymagan
Ogolnych.

Inspekcja wytworni materialéw - zgodnie z wymaganiami w cz¢$ci Wymagan Ogolnych.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan
Ogolnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rGwnowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatlu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez



zgody inspektora 1 projektanta.

2.4.  Prace izolacyjne

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementow
podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie
nawierzchni §cian nowych 1 nawierzchni $cian 1 sufitéw istniejgcych (odkucie i odczyszczenie
warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podloza izolowane powinny by¢ rdwne, nie-pylace, bez rys 1 spekan, sztywne. Nadlewki 1
wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawic
zaprawg cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usung¢. Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz
zgodnie z normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic si¢ w granicach od +
5°C do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

Wymagania og6lne:

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki 1 klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb
wskazany w normach Panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw oraz by¢
zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materialty do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowa¢ materialy zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiatly izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-
69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane s3 nastepujace materiaty:



-roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -
inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane sg nastgpujace materiaty:

-lepiki asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materiaty przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji stosowa¢ pap¢ 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zataman, o
rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w wi. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mi¢knienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie
wiecej niz 0,5% -splywnos$¢ -lepik nie powinien sptywaé w temperaturze saoc wciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolnos¢ klejenia -
lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do
tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci
3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu



lub innym roéwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania '.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.5.  Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otworéw okiennych i drzwiowych
zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementdéw $ciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

- zabezpieczenie podtég w pomieszczeniach foliami;

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz parapetow,

- analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej 1 drzwiwoej projektowanej;

- dostawa i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg uzgodnionych wzoréw;

- uzupelnienia szczelin przy-os$cieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

- miejscowe 1 czasowe zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowe;j
przed wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowac stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Parapety wewnetrzne

Parapety okienne wewngtrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposob zapewniajacy stabilne podparcie na calej powierzchni
W rzucie §ciany.

W przypadku wspornikowego wysiggu ptyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza
lico litej wyprawy $ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych
obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposdb stosowania srodka spajajacego ptytg parapetowa z podtozem,
nalezy jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych,
zanieczyszczen oleistych.

Konstrukcja parapetéw powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, $cieranie, wode, par¢ wodng, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkoéw czyszczacych powszechnego uzytku.

Material powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratow kamiennych: do mocowania uzywac zaprawy klejowej na
bazie cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wiasciwego poziomu wierzchu
parapetu.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV,
spetniajagce wymogi obowigzujacych norm cieplnych i standardéw takich jak:

- Skrzydta szklone szklem zespolonym.

- Wspétczynnik przenikania ciepta min. Uw=0,85 W/m2K,



- Okucia obwiedniowe,

- Skrzydta otwierane na dwie lub jedng stron¢ z zastosowaniem stupka stalego, przy
zachowaniu podziatu jaki wyst¢puje przed wymiana,

- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja

- Kolor okien - grafitowy.

- Szyba: szklo ornamentowe w kwaterze stalej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na
Zewnatrz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane termicznie, w kolorze ciemny braz.
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,50W/m2K.

Drzwi wyposazone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydtowe z jednym
skrzydiem nieblokowanym szerokosci min.90cm;

3.0. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

3.1. Sprzet zalecany:

- rusztowanie rurowe zewnetrzne

- spawarka elektryczna 300A

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15t

- wiertarka udarowa

- wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju,

- pity reczne,

- drobne narzedzia.

3.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.3. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie - watkiem z fakturg kréotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
roOwnomiernym naciskiem.

Pozostale uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Ogolnych.

3.4. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robdt Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Og6lnych.

4.0 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.
Do transportu materialéw nalezy uzywac srodkéw transportowych odpowiadajacych



przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane bgdg samochody samowyladowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materiatly, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprze¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw 1 ich
rzucania. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Og6lnych.

4.2. Izolacje termiczne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposOb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4.2. Stolarka okienna

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Og6lnych.

Okna z PVC mozna transportowac jedynie w pozycji pionowej progiem na dét np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezposrednim stykaniem powierzchni okien z cze¢$ciami
mogacymi jg uszkodzi¢. Przy duzych i cigzkich oknach mozna na czas transportu dokonac
demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie rob6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania og6lne.

5.1. Wykonanie wierzchnich warstw stropodachu.

Wykonywanie warstwy podktadowe;j:

Powinien by¢ dostatecznie sztywny 1 mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
rowng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gorne;j
powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan
projektowych:

-na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwigkowe;j
lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych nalezy wykonywac z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub



piasku o proporcji sktadnikéw 1 :3 lub 1 :4. Mieszanke uktada si¢ warstwa grubos$ci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, mi¢dzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajacymi grubos¢ podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywacé
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchni¢ ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie
6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.
Podktady samo-poziomujace nalezy wykonywac z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma
wytrzymalos¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na
warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania
podiogowego.

Podtoza jako podktady. Zelbetowe stropy monolityczne moga spehia¢ role podtoza, zwykle
po wykonaniu warstwy wyrOwnawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci
akustycznej lub termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie ttumigcej dzwigki
lub cieptochronne;j.

Wykonywanie warstw wyrdwnujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujacg wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest
ptaszczyzng pozioma lub ma nierownosci. Wykonuje si¢ ja najczesciej z zaprawy cementowe;j
o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac
roOwniez zaprawe¢ polimerowo-cementowg o tym samym stosunku obje¢tosciowym sktadnikow
albo wspomniang wyzej mieszank¢ samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spelnia¢, moga byc¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowg;

-Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepuja znaczne roéznice temperatury, wilgotnos$ci i1 preznosci pary
wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢
narazona na zalewanie wodg (w przypadku uzywania na etapie eksploatacji posadzek
agresywnych substancji chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodporne;j);
-Izolacje cieplne wykonuje si¢ nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwickowe wykonuje si¢ w konstrukcjach podtég na stropach migdzy -
pietrowych i zalezg one od rodzaju 1 masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na
warstwie izolacji przeciwdzwigkowej zwigksza mas¢ calej przegrody, zapewniajac jej
wymagang izolacyjno$¢ akustyczng.

Na stropach ciezkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje si¢ warstw
ttumiagcych

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne;.

Pape¢ termozgrzewalna nalezy uktadac z zaktada ok 3cm. Podtoze powinno by¢ wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne rozplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z
uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizej niz 00C w



przypadkach pap modyfikowanych SBS. Przy matych powierzchniach dachu do 10% papy
nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
konicznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed
rozwijana rolkg. Miarg jako$¢ zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-0,10 cm
na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptywy masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10cm,

-poprzeczny 12-15 cm,

Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlna
starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim odchyleniu papy)
1 ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 450.

Podczas uktadania pokrycia papa zgrzewalng nalezy bezwzglednie stosowa¢ warunki podane
w instrukcji uktadania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz
zwatkow (wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej
5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej
ma by¢ potozona powtoka malarska, tzn. jej wyrOwnaniem lub wygtadzeniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12 -18st.C,

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywac 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych sie powtokach oraz na powtokach §wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu dbatosci o higiene¢ technologiczng narzedzi i



ubran roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wplywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.
5.3. Docieplenie scian zewngtrznych

Opis technologii docieplenia $cian zewng¢trznych wg punktu 2.1.

5.4. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaro6w
konstrukcji.

Obrobka blacharska

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.
Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odprys$niecie. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtoze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢
blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robdt blacharskich mozna przystgpi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych,
oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widrow 1 zanieczyszczen.

Wymagania og6lne dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ réwne, przeswit pomiedzy tata kontrolna dtugosci 3m przylozona do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, a
przytozong wzdtuz spadku - nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podioza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ potaci, styki ze Scianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podiozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwtaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczeg6étowe dla podioza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20732mm i szerokosci 12-15c¢m;

- deska okapowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 30 mm i wystawa¢ poza czoto krokwi 3-
S5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowac desek z rusztowan i deskowa¢ zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotnos$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %j;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gteboko, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi si¢ na
krokwiach;

- kosze, okapy o szeroko$ciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
woko6t komindw, itp. robi si¢ z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajace oraz pasma okapowe zaleca si¢
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa si¢ arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojaco"), zwracajac uwage aby ich gorne zagigte brzegi lezaty na desce. Jesli trafig na
szczeling w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cig¢ wzdtuz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- ztacza arkuszy wykonuje si¢ nastgpujaco:



Prostopadle do okapu - na rabki stojagce podwojne wysokosci 2,5do 4,5cm;

Réwnolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci :=20°, podwéjne przy pochyleniu mniejszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojace podwdjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- potaczenia réwnolegle do okapu (poziome) w sasiadujacych ze soba pasmach powinny by¢
wzajemnie przesuni¢te co najmniej 10cm, natomiast potgczenia prostopadte do okapu (na
rabki stojgce) powinny by¢ woby potaciach przesunigte wzgledem siebie o potowe arkusza; «
- arkusze blachy mocuje si¢ zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi si¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ziacza w
szwach réwnoleglych i prostopadtych do okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub
podwdjne. Pas okapowy mocuje si¢ do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.O0,5+0,6mm.

Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podiozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych Iaczy si¢ na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm
lub na ragbek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokoéw blachg odgieta w dot 1 oblutowany.

Obrdbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,57-0,6mm. Ztgcza blachy przy kominach i murach mi¢dzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki lezace podwdjne.

Montaz elementéw systemu rynnowego nalezy wykonywac w nastgpujacej kolejnosci:

- na desce czotowej-wiatrownicy nalezy wytrasowac potozenie leja spustowego. Po obu
stronach w odlegtosci po 15cm od koncéw leja nalezy zamontowac haki rynnowe:

- zamontowac¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w potozeniu najbardziej oddalonym od leja.
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m);

- zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe;

- istnieje mozliwo$¢ wykonania mocowan bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;.

W tym celu. uchwyt rynnowy nalezy przykrecic do listwy stalowej odpowiednio wygigtej do
spadku dachu.

- rozplanowac¢ rozmieszczenie ziaczek 1 naroznikow.

- zamontowac rynny w uchwytach.

- zatozy¢ lej spustowy.

- potaczy¢ odcinki rynien.

- zamontowac narozniki na rynnie.

- zamontowa¢ denka prawe i lewe.

- zamontowac rur¢ spustowg tgczac ja z lejem spustowym. Obejmy rur mocowac do $cian za
pomoca hakéw z wkretem. Rozstaw mocowan rury do §cian budynku co 2 m;

- jezeli rura spustowa nie moze by¢ zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.:
przy wystajagcym okapie), to potaczenie nalezy wykona¢ za pomocg dwoch kolanek i odcinka
rury spustowej;

- montujac trdjnik lub rewizje, nalezy mocowac ja do $cian budynku przy pomocy obejmy z
hakiem.

5.6. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania rob6t tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na réznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich



wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Materialy do wykonywania tynkéw

Do robot tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podloza

Podloze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad /tzw.obrzutka/ na ktéry naktada si¢ wyprawe. Podtoza tynkow zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, rownomiernie chtonace wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow,
bez rys i pgknie¢.

Nadlewki 1 wystajace nierOwnos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwa cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe i
przygotowanie podloza zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podtoza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy
chionnos¢ wilgoci itp.

Podloze pod tynk musi by¢: rowne, nosne i mocne wystarczajgco stabilne, jednorodne
rownomiernie chionne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen,
wykwitow nie zamarznigte o temperaturze powyzej +50C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usunac.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Zaprawa w spoinach nie moze si¢ga¢ powierzchni podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza musza by¢
usuniete, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.

5.6. Izolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
701H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materialéw. Bezpos$rednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odno$nie:

-stanu podloza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:



Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczeh. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje.
tluszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagltebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki wypelni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnos$nie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podioza, -
wilgotno$ci podtoza {maksimum 4% -chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podioza o wigkszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c¢) Powtoki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze¢sci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposdb ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacj¢ nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InZyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pgdzlem, i -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie
lub rozwijanie gotowych materia/6w izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczeg6élnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie
od kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez



Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe¢ uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Nalezy przyjac taki spos6b mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone
zadne sity nacisku ze $cian na o$cieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy
uwzglednic:

-przenoszone sity (napOr wiatru).

-wytrzymato$¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie mogg w
nich wystepowac zadne zmiany ksztattu, ktére moglyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna.
Przy mocowaniu okna w cze¢$ci progowej nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uszczelnienie, aby woda nie przedostawata si¢ do wne¢trza. Do mocowania okien w murze
nalezy stosowac kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub sruby z
tulejami rozpreznymi.

Osadzanie i1 uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienne;j:

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
pomiedzy os$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac;

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.



Konserwacja okuc¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych
oliwg techniczng w skrzydle oraz elementéw statych w oscieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowa¢ smaréw i
olejow samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie mogg naruszy¢
powtoki antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i
zamalowaniem.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca sie konserwowac¢ srodkiem do pielegnacji gumy. Srodek chroni
uszczelke przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.
Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykonac¢ szczeliny
infiltracyjne np. poprzez wycigcie uszczelek w oscieznicach i skrzydtach w gérnych czesciach
okien lub przez zastosowanie nawiewnikéw higrosterowalnych lub manualnych.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogo6lne warunki kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

6.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko-mokra:

- przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spelnione s wymagania
w zakresie termindéw i1 warunkow atmosferycznych badan;

- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;

c¢) prawidtowosci przygotowania podtoza;

d) przyczepnosci tynku do podtoza;

e) grubosci tynku;

f) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi;

h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem,;

- materialy izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbioér materiatow izolacynych powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawanym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j

- nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola tynkéw zewngtrznych:

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie



6.2. Wierzchnie warstwy stropodachu

Badania polegaja na :

a) Sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych rob6t z rysunkami;

b) sprawdzenia jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan) c) sprawdzenie
dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

d) Odbior podtoza pod wierzchnie warstwy stropodachu:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie grubosci warstwy metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt.na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza posadzki na Sciskanie i rozcigganie - na podstawie
badan na probkach;

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych 1 wypelnienia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowosci i pomiarow odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci
szczelin szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podtoza

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic
czysta i jednolitag powierzchni¢ przylegajaca do powierzchni podktadu lub do juz utozonej
warstwy

- odbidr nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, sporzadzajac jeden
protokot odbioru izolacji, odnotowujac w nim fakt dokonywania poprawek z okresleniem ich
rodzaju i miejsca ich dokonania

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku.

Podloze nie powinno wykazywa¢ nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity
pomiedzy dwu metrowg fata kontrolng a podtozem wigkszych niz Smm. Odchylenia
powierzchni podloza od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-
Smm na catej dlugosci lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

6.3. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie
wg ¢) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczone;j
woda

c¢) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie si¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywno$¢ i charakter ekspozycji §wietlnej (Swiatto naturalne badz



sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cz¢s¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cato$ci lub cze¢$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtérne wykonanie
robét;

6.4. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t
zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow.

6.5. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podioza;

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkOw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie
moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawic¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z normg a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz;
c¢) nakaza¢ usuni¢cie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zagda¢ powtdrnego
jego wykonania

6.6. Izolacje

-Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roéwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow



izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrolg prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnos$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrolg poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

-Kontrolg¢ wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar rob6t

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbidr robot

Ogdlne warunki odbioru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

8.1. Docieplenie $cian zewngtrznych

Odbidr powinien dotyczy¢ poszczegdlnych faz robot tj.:

- przygotowania podtoza §ciennego;

- zamocowanie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

8.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i $cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego 1 koncowego robot
(odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez porownanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby;

- materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materialéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne;j;



- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej 1 od linii
prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadnoscia do Smm odchylenia od sznurka naciggnigtego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do Smm) za pomocg sznurka i katownika
murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu
zgodnosci z projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykow i powinno by¢
przeprowadzone w czasie trwania robdt;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy laczenia i umocowania arkuszy s3 zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robot 1 stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen komindéw 1 muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wtlazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposOb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigeciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos¢
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czeSciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ani nie wptywajacych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rOwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartos$ci rob6t

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytéw,
denek i wpustoéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdéw rynien, zwtaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur, peknigc;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
peknig¢. Pionowos¢ sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnos$cig do Smm.

8.3. Wierzchnie warstwy stropodachu

Odbidr robot

Prawidlowos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci.

Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

projekt. techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb¢dne do
wykonania rob6t; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w dzienniku budowy



odpowiednim zapisem potwierdzonym Przez nadzo6r techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lub Swiadectwa zgodnos$ci materiatow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow stropodachow.
W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioroéw
poszczegdlnych robdt zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od
ktorych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna stropodachu.
Badania wykonanych stropodachu sktadajg si¢ z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatow, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych
sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania posadzki.

Odbidr jakosciowy

Odbidr jakosciowy materiatdw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdw na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zataczonych za§wiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci)
z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

Odbidr poszczegdlnych etapéw robot:

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
roéwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza
lub podktadu.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbiér hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (czgsciowe),

2) odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen, -w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocen¢ wykonanych robo6t izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieniu ich woda do projektowanego poziomu
(na okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidlowego wykonania i
oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z
projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot, -dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow w
postaci zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, -protokoty z odbioréw
czesSciowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru rob6t
stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okres$leniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usuni¢ciu usterek.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustyczne;j:



Przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy
odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie réwnosci, czystosci,
wilgotnos$ci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nast¢pujacych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

-materiatléw, -prawidtowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubos$ci
podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatosci podktadu na
sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadzac dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000 m2.podktadu, -réwnosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j faty kontrolnej, odchylenia
stanowigce prze§wity mi¢dzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, -
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm, - badanie nalezy wykonywac przez ogledziny prawidlowosci wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbidr koncowy:

Odbidér koncowy robot polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacija
projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary
wierzchnich warstw stropodachu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy 1 protokotéw
odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki
wykonania rob6t (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dziennika budowy, prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, g. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisOw dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw
mi¢dzyfazowych.

Oceng prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiggnie petne
wilasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownosci za pomocg laty
kontrolnej, -odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty
kontrolnej i poziomnicy, -potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin, -grubosci
posadzek monolitycznych na podstawie pomiar6w dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, -wytrzymatos$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na
probkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidtowosci (przez
ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp., -prawidlowosci (przez
pomiar) wykonania stykdw materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowos$ci, pomiar szerokosci spoin, -wykonczenia posadzki (przez ogledziny),
zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

8.4. Odbidr robodt tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztaltowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw;

- trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatechnej przyczepnosci tynku do podtoza;

8.5. Izolacje

Odbidr powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:



a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materia/6w 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protoko6ty odbioru materia/6w i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie od kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robo6t Zakres
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogdlne.

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cig- Wytyczne do planéw jakosci

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-EN ISO 6946 - Op6r cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne 1 zasady
koordynacji modularnej [(CzeSciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-1SO 1791
:1999)

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Czg$ciowo



zastgpiona przez PN-EN 991 :1999
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (Dz. 2019 poz.1186), [2] Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z
pOzniejszymi zmianami),
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A:z.3)
PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
Okna i drzwi, zwichrowanie i sity operacyjne
PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czgs¢ 1:
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania 1 badania
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna 1 drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie
PN-90-/B-04615 ,,Papy asfaltowe i smotowe Metody badan’’
Opracowat:

inz. Krzysztof Oles



ST-3

_ROBOTY ROZBIORKOWE"



I1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

ST-3
ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbiérkowych, ktére zostang wykonane podczas remontu elewacji
Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Kaszow, gm. Stara Btotnica na
dziatce nr ewid. 38, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety niniejszg specyfikacja dotyczy prowadzenia robot rozbidrkowych
przy remoncie elewacji Publicznej Szkoly Podstawowej, zwigzanych z inwestycja
wyszczegllniong w poz. 1.1.

a) demontaz istniejagcych warstw stropodachu tj. papy i izolacji;
b) demontaz istniejacych obrobek blacharskich attyki;

c) demontaz pokrycia dachowego na zadaszeniu przy wejsciu gtéwnym:;
d) demontaz rynien i rur spustowych;

e) demontaz instalacji odgromowej;

f) demontaz obrébek blacharskich;

g) demontaz kratek wentylacyjnych;

h) demontaz drewnianej stolarki okiennej 1 drzwiowej;

1) rozebranie parapetow wewnetrznych;

j) demontaz parapetéw zewnetrznych 1 wewnetrznych;

k) skucie oktadzin schodéw zewnetrznych;

1) skucie oktadzin cokotéw z ptytek klinkierowych;

m) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
n) oczyszczenie rys 1 spekan w konstrukcji scian zewnetrznych;
0) pozostate roboty rozbidérkowe i towarzyszace;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-1 WO.

Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow
wchodzacych w sklad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace
co najmniej jedng z wlasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym,




chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materi¢, z ktorg si¢
kontaktujg; ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do
wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na Srodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbidrkowych, zgodnos¢ z Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czg$s¢ umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cen¢ umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

MATERIALY

Ogolne warunki rob6t podano w ST-1 WO.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.



5.1

NARZEDZIA:
Miotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wézki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przenos$niki taSmowe.

Fadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametrow technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikow
tasmowych, wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody
tymczasowe stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i
60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowa¢ w zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawce robot rozbiorkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotdéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren o0séb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych oprocz programu roboét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ si¢ dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czg¢sci obiektu, na




5.2

ktéorych w czasie trwania rob6t beda musieli stawa¢ lub przebywa¢ pracownicy
posiadajg dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkdw zabezpieczajgcych przeznaczonych
do uzycia w czasie trwania robdt, dat¢ zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci
mogace mie¢ wpltyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczgciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numer
telefon6w alarmowych.

Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikoéw
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci i poda¢ kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbidérkowych i wyburzeniowych, 1 zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady.
Nalezy kazdorazowo omowi¢ rdwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje.

7. przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych os6b. Protokét musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.

Demontaz okien i drzwi

Zdemontowac skrzydta i wymontowac ze $cian o$cieznice.

Rozbiérka wierzchnich warstw stropodachu stanowiacego pokrycie dachowe
Usunigcie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Usunigcie papy termozgrzewalnej powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) ,,w
sprawie sposobOw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest” a takze Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobow zawierajacych azbest z obiektu, a takze z terenu prac, obowigzany
jest do zgtoszenia tego faktu wilasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Wykonawca rob6t rozbidrkowych winien posiada¢ zezwolenie w  zakresie
gospodarowania odpadami zawierajacymi azbest. Do wykonania prac budowlanych
przez wylonionego w przetargu wykonawce powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani
pracownicy, pracujacy pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robot
0sOb.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia organowi informacji o




sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, osob
kierujacych lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw
zawierajacych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu tych wyroboéw oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego
postepowania;

3) opracowania przed rozpoczgciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuni¢cia materialach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz srodowiska przed narazeniem
na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okre§long przepisami dotyczacymi
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbgdnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i srodowiska
przed narazeniem na dzialanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na usunigciu wyrobow
zawierajacych azbest obowigzany jest do zapoznania pracownikOw bezposrednio
zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi azbest z planem pracy, a w
szczegblnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczehstwa 1 higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Wykonawca zatrudniajacy pracownikOw przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest obowigzany stosowac srodki ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dziataniem pytu zawierajacego azbest w tym w szczegdlnosci:

- podejmowa¢ dziatania zapobiegajace powstawaniu pylu azbestu i ogranicza¢ jego
stezenie w powietrzu,

— kontrolowaé stopien narazenia pracownikOw na dziatanie pylu azbestu w sposéb
okreslony w odrebnych przepisach,

— ocenia¢ ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikOw na dzialanie pylu
azbestu.

Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajacych azbest wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac, w
szczegb6lnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposobéw usuwania wyrobodw zawierajacych azbest,

— okreslenie rodzajéw i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,

— okreslenie sposobow wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu
do powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pytu azbestu, o
sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych

Wykonawca jest obowigzany aby:

— liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie
na dzialanie azbestu i czas tego narazenia byty ograniczone do niezbednego minimum,
— maszyny, sprzet 1 metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaly do minimum powstawanie pylu azbestu, a szczegdlnie jego emisj¢ do
srodowiska pracy 1 (lub) srodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktérych wystepuje
narazenie na dzialanie pytu azbestu byty:



a) wydzielone — w celu uniknigcia narazenia innych oséb na dziatanie pytu azbestu,

b) niedostepne dla os6b nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach narazajacych na dziatanie pylu azbestu stosowana byta odziez ochronna

i sprzet ochronny uktadu oddechowego.

Po zakonfczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest,
wykonawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatni¢cie terenu z odpadéw zawierajacych
azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu w sposOb uniemozliwiajacy jego emisje do
srodowiska.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do Ssrodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz calych wyrobow (plyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatldw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciagajace powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w  przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w
srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami
zawierajacymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyroboéw i odpadéw zawierajacych
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiazek ztozenia wlascicielowi budynku,
(uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy), o§wiadczenia o prawidlowosci wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytlu azbestowego, z zachowaniem wtasciwych
przepis6w technicznych i sanitarnych.

Transport wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest.

1. Usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach
odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych czgsciach sktadowisk odpadéw innych
niz niebezpieczne i oboj¢tne;

2. Sprzet 1 materialy do robot rozbidrkowych mozna przewozi¢ odpowiednimi
srodkami transportu w zaleznos$ci od wielkosci i cigzaru elementow.

3. Do transportu wyroboéw i odpadéw zawierajacych azbest stosuje si¢ odpowiednio
przepisy o przewozie towarOw niebezpiecznych.

4. Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane.

5. Transport wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest, dla ktérych przepisy o
transporcie towarOw niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych  warunkéw
przewozowych, nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajagcy emisj¢ azbestu do
srodowiska, w szczegdlnosci przez:

- szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubo$ci nie mniejszej niz 0,2 mm
wyrobow i odpadéw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3 ;

- zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w
foli polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadéw zawierajacych azbest
o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m”;

- szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z azbestem 1
zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m’® w
worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie;
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- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajacych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowan;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b niepowotanych.

6. Przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajagcych azbest, $Srodek
transportu powinien by¢ oczyszczony z elementdw umozliwiajacych uszkodzenie
opakowan w trakcie transportu.

7. Ladunek odpadow zawierajacych azbest powinien by tak umocowany, aby w trakcie
transportu nie byl narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadnigcie z pojazdu.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie
rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa 1

Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych 1

rozbidérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

= Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

* W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowacé si¢ osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez
kierownika robdét.

*Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

» Usuwanie jednego elementu  konstrukcyjnego nie bedzie  wywotywaé
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢ innego.

» Prowadzenie robot rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych
warunkOw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy.

= Przewracanie $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

»W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

» Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznos$ci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

= Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

» Podnoszenie cigzaréw przekraczajagcych maksymalng no$no$¢ stosowanego sprzetu
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostac¢
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

= Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprz¢t p. pozarowy.

» Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i1 maszyn pod liniami




napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodoéw: 2 m - dla linii
NN, 5 m-dlalinii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

»Bedzie stosowany przez pracownikOw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze 1 ochronne, szelki, linki 1 aparaty bezpieczenstwa.

» Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

= Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

= Roboty rozbidrkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika.

» Pracownicy wykonawcy rob6t rozbiorkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci 1 przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i
organizacja robot demontazowych 1 wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorecznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidrki.

*W razie niemozno$ci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

= W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w
formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy
dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbidrki.

Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci 1 wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zamOwienia obowigzuje cena ryczattowa.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-1 WO.
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Rozporzadzenie rady ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23

pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

. Rozporzadzenie Ministra i Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia

2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649)

Opracowal:
inz. Krzysztof Ole$



