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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PRZY REMONCIE  ELEWACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 w msc. Kaszów, gm. Stara Błotnica, dz. nr ewid. 38 
 

 

 L.P.        Zakres robót budowlanych:              Oznaczenie: 

1. Wymagania ogólne  ST-1 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe  ST-2 

3. Roboty rozbiórkowe  ST-3 
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ST-1 

 
WO -WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.O    WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas remontu elewacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. 38 w miejscowości Kaszów, gm. Stara Błotnica 
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: 
– prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze; 
– remont stropodachu nad kotłownią; po demontażu starych warstw stropodachu: papy i 
izolacji należy wyrównać strop warstwą zaprawy podkładowej. Po całkowitym wyschnięciu 
podłoże należy pomalować lepikiem i przykleić papę podkładową. Izolację stropodachu 
wykonać ze styropianu, pokrycie z papy termozgrzewalnej, 
–wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła 
U ≤ 1,1 [W/(m2*K)]; 
–wymiana stolarki drzwiowej na PCV (drzwi do domu nauczyciela oraz boczne na elewacji 
północnej, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,5 [W/(m2*K)]; 
– gruntowanie podłoża; 
–docieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropianem EPS≤032 gr. 6cm, wraz z 
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, ściany  
należy ocieplić min. 30cm poniżej wieńca stropu parteru; 
– docieplenia ościeży styropianem EPS≤032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem 
silikatowo-silikonowym  2mm barwionym w masie; 
– ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS≤032 gr. 8cm wraz z wykonaniem tynku 
mozaikowego na cokole; 
– skucie okładziny cokołu z płytek klinkierowych wraz z wyrównaniem podłoża i 
wykonaniem tynku mozaikowego; 
– wymiana rynien i rur spustowych, obróbek przy rynnach dachowych;  
– wymiana obróbek blacharskich daszków nad wejściem, obróbki attyk; 
– wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej; 
– wymiana parapetów wewnętrznych; 
– wymianę kratek wentylacyjnych -  na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; 
– skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża; 
– skucie okładziny na schodach zewnętrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z 
wyrównaniem podłoża, położenie nowej okładziny; 
– czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych okien; 
– czyszczenie i malowanie murków przy schodach zewnętrznych wejściowych; 
– czyszczenie i malowanie drzwi wejściowych do kotłowni; 
– czyszczenie i malowanie konstrukcji nośnej zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie     
nowego pokrycia z blachodachówki; 
– wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej; 
– wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych; 
 –demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły; 
– montaż napisu ,,3D’’ z nazwą szkoły oraz herbu na elewacji; 
– pozostałe prace budowlane i remontowe 
 



 

 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
ST-2 - Roboty budowlane i wykończeniowe; 
ST-3 - Roboty rozbiórkowe; 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do robót. 
Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje                                   
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 
1.4. Niektóre określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Kierownik Budowy – osoba powołana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania     
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji technicznej. 
1.4.5. Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 
w niniejszym kontrakcie 
1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.     
1.4.8. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z  ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej  pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.9. Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera, w  
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.13. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
 technologicznej ich wykonania. 
1.4.14. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 



 

 

c) obiekt małej architektury 
1.4.15. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
zwią¬zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.16. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estaka¬dy, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika¬cje),  ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.17. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć   niewielkie   obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.19. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.20. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
14.21. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a  nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.22. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.23. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza bu¬dowy. 
1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za¬rządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze¬widującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.25. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
dotyczących obiektu budowlanego. 
1.4.26. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.27. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowa¬nia lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 



 

 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza¬jemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.28. Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.29. Droga tymczasowa– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
 wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
        Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa 
komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
1   projekt budowlany wielobranżowy 
2   specyfikacja techniczna 
Dokumentacja  - projekt budowlany wielobranżowy 
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz 
Dokumentacji Geodezyjnej.  Koszty w/w Dokumentacji w całości obciążają Wykonawcę 
wygrywającego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie 
Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Inżyniera po uzgodnieniu z Projektantem. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 



 

 

tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, 
to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany 
zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem 
tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót, 
c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 
d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców. 
f)   Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
      się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 



 

 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji  państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego  w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i 
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 
współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie 
będzie zawiadomiony inwestor. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 
Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 



 

 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg 
uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i dróg. 
1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 
zakończenia. 
1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika 
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
1 oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
2 wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 
urządzeń technologicznych, BHP. 
1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub 
użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty 
związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy 
przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i 
urządzeń. 
2.0   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez 
inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych 
dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę 
materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 
będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim 
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań 
inwestora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 



 

 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe po akceptacji 
inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
inwestora. 
 
2.5. Pochodzenie materiałów 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
3.0   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z 
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca 
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
4.0  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie 
inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 



 

 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
 
5.0   WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia 
budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas 
wykonywania robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku¬mentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.0   KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem budynków powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.   
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych, 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz na  stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów  
i uzyskać akceptację Zamawiającego. Kontrola jakości wykonania robót polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Zamawiającego. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z 
dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 
1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
2 organizację ruchu na budowie 
3 zasady BHP 
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 
5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
6 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 
prowadzącego badania 



 

 

7 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 
wyników do inwestora 
 
część szczegółową zawierającą: 
1 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot 
2 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji prze Inwestora. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 



 

 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.7. Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,- dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 



 

 

Inwestora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
1 zgłoszenie realizacji zadania inwestycyjnego 
2 protokoły przekazania tereny budowy 
3 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
4 protokoły odbioru robót 
5 protokoły z narad i ustaleń 
6 korespondencja na budowie 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urzą¬dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.0   ODBIÓR ROBÓT 



 

 

8.1. Procedura przejęcia robót 
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla 
których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 
8.2.    Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi końcowemu, 
   d) odbiorowi ostatecznemu. 
8.3.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.4.    Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym  robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 
b) Dziennik Budowy  
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
8.5.    Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja  przerwie swoje czynności  
i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 



 

 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikacje Techniczne, 
- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Dzienniki Budowy, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej. 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek. 
- Aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. 
8.6.    Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9.0     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Szczegóły płatności zawarte są w SIWZ. 
Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie będzie 
uwzględniać  SST i dokumentację projektową. Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 



 

 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
Koszt wykonania przyłączy do celów budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Koszty zużycia wody i energii dla celów budowy ponosi Wykonawca. 
9.3. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w SIWZ.  
10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów 
programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. 2019 poz. 
1186) 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 
953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) 
3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086) 
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. 



 

 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 

Opracował: 
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ST – 2 
ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 

 
 
l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane podczas remontu elewacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kaszowie, gm. Stara Błotnica na działce nr ewid. 38, zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: 
– prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze; 
– remont stropodachu nad kotłownią; po demontażu starych warstw stropodachu: papy i 
izolacji należy wyrównać strop warstwą zaprawy podkładowej. Po całkowitym wyschnięciu 
podłoże należy pomalować lepikiem i przykleić papę podkładową. Izolację stropodachu 
wykonać ze styropianu, pokrycie z papy termozgrzewalnej, 
–wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła 
U ≤ 1,1 [W/(m2*K)]; 
–wymiana stolarki drzwiowej na PCV (drzwi do domu nauczyciela oraz boczne na elewacji 
północnej, kolor ciemny brąz, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,5 [W/(m2*K)]; 
– gruntowanie podłoża; 
–docieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropianem EPS≤032 gr. 6cm, wraz z 
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, ściany  
należy ocieplić min. 30cm poniżej wieńca stropu parteru; 
– docieplenia ościeży styropianem EPS≤032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem 
silikatowo-silikonowym  2mm barwionym w masie; 
– ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS≤032 gr. 8cm wraz z wykonaniem tynku 
mozaikowego na cokole; 
– skucie okładziny cokołu z płytek klinkierowych wraz z wyrównaniem podłoża i 
wykonaniem tynku mozaikowego; 
– wymiana rynien i rur spustowych, obróbek przy rynnach dachowych;  
– wymiana obróbek blacharskich daszków nad wejściem, obróbki attyk; 
– wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na z blachy stalowej powlekanej; 
– wymiana parapetów wewnętrznych; 
– wymianę kratek wentylacyjnych -  na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; 
– skucie odspojonego tynku wraz z wyrównaniem podłoża; 
– skucie okładziny na schodach zewnętrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z 
wyrównaniem podłoża, położenie nowej okładziny; 
– czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych okien; 
– czyszczenie i malowanie murków przy schodach zewnętrznych wejściowych; 
– czyszczenie i malowanie drzwi wejściowych do kotłowni; 



 

 

– czyszczenie i malowanie konstrukcji nośnej zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie     
nowego pokrycia z blachodachówki; 
– wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej; 
– wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych; 
– demontaż i montaż tablic z nr budynku i nazwą szkoły; 
– montaż napisu ,,3D’’ z nazwą szkoły oraz herbu na elewacji; 
– pozostałe prace budowlane i remontowe. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Szczegółowy zakres robót budowlanych i wykończeniowych – na podstawie opracowanego 
Projektu Budowlanego. 
Zakres prac budowlanych dla remontu elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej: 
 
Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą: 
a) demontaż istniejących warstw stropodachu tj. papy i izolacji; 
b) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki; 
c) demontaż pokrycia dachowego na zadaszeniu przy wejściu głównym; 
d) demontaż rynien i rur spustowych; 
e) demontaż instalacji odgromowej; 
f) demontaż obróbek blacharskich; 
g) demontaż kratek wentylacyjnych; 
h) demontaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; 
i) rozebranie parapetów wewnętrznych; 
j) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; 
k) skucie okładzin schodów zewnętrznych; 
l) skucie okładzin cokołów z płytek klinkierowych; 
m) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 
n) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 
o) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 
 
Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą: 
a) wyrównanie stropu nad kotłownią warstwą zaprawy podkładowej; 
b) hydro- i  termoizolacja oraz pokrycie stropodachu nad kotłownią;  
c) naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; 
d) gruntowanie preparatami gruntującymi; 
e) opalenie farby z elementów metalowych (balustrady, itp.); 
f) pozostałe roboty przygotowawcze; 
 
Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą: 
a) montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV; 
b) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych; 
c) docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS≤032, z zewnętrzną 
wyprawą elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie wraz z 
dociepleniem ościeży; 
d) wykonanie ocieplenia cokołu budynku płytami styrodurowymi grubości 8cm; 
e) pokrycie zadaszenia nad wejściem blachodachówką oraz malowanie konstrukcji 
nośnej; 
f) remont murków przy schodach wejściowych z malowaniem (zeskrobanie starej farby, 
przeszpachlowanie nierówności, malowanie); 
g) montaż rynien i rur spustowych; 



 

 

h) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej; 
i) montaż instalacji odgromowej; 
j) montaż napisu ,,3D’’ z nazwą szkoły oraz herbu na elewacji; 
k) pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe; 
 
Prace dociepleniowe: 
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian zewnętrznych budynku- styropianem EPS 032 
gr.5cm; 
- przyklejenie płyt styropianowych ościeży styropianem EPS 031 gr 3cm, 
- przyklejenie płyt styropianowych do cokołów EPS 031 gr 8cm, 
- mocowanie mechaniczne płyt styropianowych dyblami plastikowymi; 
- zatopienie siatki z włókna szklanego w wyprawie klejowej; 
- ochrona narożników kątownikiem aluminiowym; 
- gruntowanie tynku podkładem tynkarskim do gruntowania; 
- wykonanie wyprawy elewacyjną tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie; 
 
Prace izolacyjne 
- izolacja termiczna ścian – styropianem; 
- izolacja termiczna stropodachu nad kotłownią- styropian gr.10; 
 
Obróbki blacharskie i kładzenie rynien; 
- obróbki dachowe blacharskie z blachy stalowej powlekanej; 
- obróbki parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej; 
- rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej; 
- pokrycie zadaszenia nad wejściem z blachodachówki; 
- pokrycie stropodachu nad kotłownią papą termozgrzewalną; 
 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej: 
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na stolarkę z profili PCV; 
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie; 
- parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych - wzór do uzgodnienia na etapie 
wbudowania; 
 
Prace malarskie: 
- malowanie słupków zadaszenia nad wejściem głównym do budynku; 
 
 Prace pozostałe towarzyszące: 
- pozostałe roboty towarzyszące i prace porządkowe; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Roboty ziemne – prace związane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas 
wznoszenia budynku; 
Beton zwykły – beton o gęstości pozornej nie mniejszej niż 200 kg/m3, otrzymywany w 
wyniku związania i stwardnienia mieszanki betonowej składającej się z wody, cementu, żwiru 
i piasku; 
Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn 
cementowy· mieszanina cementu i wody. 
Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po 



 

 

zmieszaniu z wodą tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów 
hydratacji, który po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. 
Roboty zbrojarskie  czynności związane z przygotowaniem i obróbką zbrojenia oraz 
wykonaniem i ułożeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu; 
Więźba dachowa – drewniana konstrukcja dachu; 
Krokwie  - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i płatwi); 
Ściany – pionowe przegrody budynków mające zdolność bezpiecznego przenoszenia 
wszystkich działających na nie obciążeń oraz stanowiące osłonę użytkowników i 
przedmiotów przed szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych; 
Ściany warstwowe – składają się z pionowo ułożonych warstw różnych materiałów, warstwa 
nośna wykonywana z materiałów o dużej wytrzymałości przenosi obciążenia, warstwa z 
materiału o dobrych właściwościach izolacyjnych zapewnia izolację termiczną i akustyczną 
ściany, warstwy okładzinowe zaś zabezpieczają ścianę przed wpływami zewnętrznymi oraz 
nadają jej estetyczny wygląd; 
Nadproże – element konstrukcyjny ściany, przenoszący ciężar ściany znajdującej się nad 
otworem, a także w wielu przypadkach obciążenia od stropu lub dachu; 
Ścianki działowe – przegrody pionowe o wysokości kondygnacji, których głównym zadaniem 
jest oddzielenie poszczególnych pomieszczeń, konstrukcja ścianek działowych nie jest 
przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji; 
Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułożonych w określony 
sposób i połączonych ze sobą zaprawą. 
Element murowy - ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, 
cegły lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp. 
Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, łącznie 
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane. 
Tynk – warstwa stwardniałej zaprawy pokrywająca i kształtująca powierzchnię ścian, 
stropów, widocznych części belek itp. 
Podłoga – element wykończający górną powierzchnię przegrody poziomej w budynkach, 
podłogi składają się z jednej lub kilku warstw z których górna zwana posadzką powinna być 
przystosowana do wymagań użytkowych; 
Okładzina – element wykończenia, który zamocowany na powierzchni elementu budynku 
nadaje jej wymagane właściwości; 
Roboty malarskie  - należą do końcowej fazy robót wykończeniowych w budownictwie, 
stanowią one zespół procesów technologicznych w wyniku których następuje wykończenie 
elementu budowlanego powłoką malarską; 
Podłoże malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub 
wygładzona. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych  w 
roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny /np. żywic, olejów, poliestrów/ który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w skalista powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 
do 40mm. 
Zbrojenie niesprężające . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń 
w sposób czynny. 
Zbrojenie gładkie - zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A - O i A -I. 
Zbrojenie żebrowane - zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A· III. 



 

 

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie włóknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie 
betonowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
2.0. Materiały 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 
zamawiającego. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 
zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Podstawowe materiały przewidziane do wykonania zadania: 
Bednarka ocynkowana 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego  
Blacha powlekana dachówkowa 
Blacha stalowa powlekana, foliowana 
Butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
Cement portlandzki 
Denka rynnowe, leje spustowe, uchwyty do rynien i rur 
Drut dFeZn 8mm 
Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemów dociepleń 
Farba olejna nawierzchniowa i podkładowa 
Folia poliet. izolacyjna grub.0,3mm, folia z PCV  
Gips budowlany szpachlowy 
Gwoździe budowlane 
Kątowniki AL 
Kołki rozporowe plastikowe i plastykowe z wkrętami, kotwy 
Listwy cokołowe 
Mały palnik do obróbek dekarskich, 
Nóż do cięcia papy, 
Obudowa złącza kontrolnego 
Okna z PCV wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi- zgodnie z wykazem w projekcie  
Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
Palnik gazowy dwudyszowy lub sześciodyszowy z wężem, 
Palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
Papa termozgrzewalna 
Parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych 
Płyty styropianowe EPS 032 gr.5cm, EPS 032 gr.8 cm 
Płyty styropianowe XPS 032gr. 10cm 
Preparat gruntujący i preparat gruntujący pod tynk żywiczny 
Przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,  
Rury spustowe d=110mm, rynny dachowe d=150mm, kolanka d=110mm 
Siatka z włókna szklanego  
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych 



 

 

Środki impregnacyjne i grzybobójcze  
Terakota mrozoodporna 
Tynk żywiczny 
Wałek dociskowy z silikonowa rączką,  
Wyprawa tynkarska 1,5mm i tynkarska podkładowa 
Zaprawa klejowa do siatki, styropianu 
Złącza i złączki rynnowe 
      
2.1. Prace dociepleniowe 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem samogasnącym typy EPS 
032 grubości 5 cm (współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu EPS 032-
λ=0,032W/mK), technologia wykonania ocieplenia metodą lekką-mokrą. 
Tynk silikonowy barwiony w masie  grubości 1,5 mm o fakturze drobnego baranku. 
Projektuje się ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem samogasnącym typy 
EPS 032 grubości 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metodą lekką-mokrą. Tynk 
silikonowy barwiony w masie  grubości 1,5 mm o fakturze drobnego baranku. 
Projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS032 
gr.8cm (λ=0,032 W/(mK)), 60 cm poniżej terenu (strona północna, wschodnia i zachodnia 
budynku) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego. 
Należy pamiętać, aby stosować elementy składowe systemu ociepleniowego tylko jednego 
producenta.  
Zaleca się, aby elewacja została wykonana w tej samej szarży produkcyjnej, wykonawca 
powinien sprawdzić datę produkcji, termin ważności i numery szarż produkcyjnych. Należy 
także zapoznać się z opisami technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach 
produktów. 
  
 Wymagania dotyczące wykonania robót termoizolacyjnych 
 
Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejących ocieplonych ścian, od 
zewnątrz dodatkowego warstwowego układu dociepleniowego. Układ ten składa się ze 
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej, warstwy 
wyprawy tynkarskiej. Płyty styropianowe mocowane są zaprawą klejącą i łącznikami 
mechanicznymi. Stosowanie łączników jest obowiązkowe niezależnie od wysokości budynku.  
Obciążenia są całkowicie przenoszone przez połączenia mechaniczne, zaprawa klejąca 
zapewnia natomiast płaskie przyleganie systemu do podłoża  (pełni funkcję montażową). Jako 
podłoże zawsze powinna być traktowana warstwa materiału konstrukcyjnego ściany 
zewnętrznej budynku. Łączniki powinny przechodzić przez wszystkie warstwy istniejącego 
docieplenia.  
 
 Wymagania dotyczące wykonania robót termoizolacyjnych 
 
Warunki prowadzenia prac 
Prace związane z wykonywaniem dociepleń należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie 
oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie niżej niż +5oC i nie wyżej niż +30oC . 
  
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt potrzebny do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzić ich jakość 
(zwłaszcza styropianu) i wytrzymałość na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Następną 
czynnością jest zmontowanie rusztowania niezbędnego do wykonania robót dociepleniowych. 
Należy zdemontować tablice z elewacji, obróbki, instalację odgromową, itp. 
Należy skuć istniejącą wyprawę elewacyjną na ścianach. 



 

 

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy zabezpieczyć i osłonić wszystkie okna i drzwi 
przed zabrudzeniami za pomocą folii. Zdemontować instalację odgromową. 
Wykonać tymczasowe zadaszenie nad wiatrołapami.  
 
Montaż listwy startowej 
Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować 
cokołową listwę startową dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie 
listwy startowej można wykonywać za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego 
montażu w ilości min. 3szt. / 1mb. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie 
płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez okres 
dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnie płyt 
muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Zaprawę klejącą można nakładać na płyty na dwa sposoby:  
 metoda punktowo- krawędziowa; W metodzie tej kleje należy nakładać na płyty 
kielnią, w postaci placków i pasma obwodowego. Szerokość pasma kleju wzdłuż krawędzi 
obwodu płyty powinna wynosić od 3 do 5cm. Na pozostałej powierzchni płyty należy nałożyć 
punktowo, od 3 do 6 placków o średnicy od 8 do 12cm. Ilość nałożonego w ten sposób kleju 
powinna zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty z podłożem. 
 metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej należy nałożyć kielnią, 
rozprowadzić gładką pacą a następnie  wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10x10 lub 
12x12mm. Metoda ta zapewnia większą powierzchnię efektywnego przyklejenia, ale może 
być zastosowana wyłącznie na równym podłożu. 
 
Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20minut od nałożenia 
kleju na powierzchnię płyty. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10minut można jeszcze dokonać 
korekty ich położenia. Korekta położenia płyty po czasie dłuższym niż 10minut może zostać 
po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie płyty 
przeprowadza się po powtórnym nałożeniu kleju.  
Każdą płytę styropianową z nałożonym klejem należy przystawić bocznymi krawędziami do 
przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich, przycisną do ściany i lekko przesunąć w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Płytę należy układać od dołu do góry, rozmieszczając je 
pasmami poziomymi wzdłuż dłuższej krawędzi, z przewiązaniem na narożach i z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Należy używać całych lub połówek 
płyt, zachowując odpowiednie przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, 
wgniecionych i połamanych. Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane 
całymi, odpowiednio przyciętymi w tzw. „L” płytami, co ograniczy ewentualne pęknięcia i 
zarysowania w narożach otworów. W przypadku montażu systemu na istniejącym ociepleniu, 
układ płyt nie powinien pokrywać się z układem płyt istniejącego ocieplenia. 
Płyty należy dociskać równomiernie do ściany np. styropianową lub drewnianą pacą, 
sprawdzając na bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy długiej poziomicy 
lub łaty tynkarskiej. Brzegi płyt muszą być całkowicie przyklejone. Boczne krawędzie płyt 
powinny dokładnie do siebie przylegać bez szczelin. Niedopuszczalne jest występowanie 
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny między płytami, większe niż 2mm, należy wypełnić 
poprzez wciśniecie „na sucho” odpowiednio przyciętych pasków styropianu, bez  stosowania 
kleju. Mniejsze szczeliny należy wypełnić pianką poliuretanową. 
 
Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych 
Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna być równa, dlatego 
po związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 godz.) można przystąpić do szlifowania ich 



 

 

powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy 
ewentualne uskoki krawędzi płyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego 
przyklejenia minęło ok. 3 miesięcy, szlifowanie i usunięcie ewentualnego nalotu 
powierzchniowego jest obligatoryjne. 
 
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych (z trzpieniem stalowym 
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) można przystąpić najwcześniej po 
upływie doby od przyklejenia płyt.  
Zalecana liczba łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu 
  
 
Projektuje się łączniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca się użycie 
łączników,  w ilości min. 6-8 szt. na 1m2 elewacji. Długość minimalna łącznika powinna być 
sumą całkowitej grubości starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm 
(długość zakotwienia w ścianie – 10 cm). Po wywierceniu otworu  pod dyble w miarę 
potrzeby należy je oczyścić przez przedmuchanie. 
Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia 
i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 
 
Wzmocnienie narożników 
W celu wzmocnienia  i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem 
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub z tworzywa 
sztucznego na krawędziach ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na 
styropianie pod siatką z włókna szklanego.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego oraz 
kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń termicznych i 
obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię umocowanych płyt 
styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub tarką 
metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 
styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili 
narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 
elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego. 
W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich narożników 
otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych pasków tkaniny z 
włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25x35cm, powyżej i poniżej otworów 
okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu 
ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gładź z 
kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókna szklanego. Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób 
identyczny jak klej do przyklejenia styropianu. 
Na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, którą następnie 
profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12mm. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 



 

 

Klej rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej 
siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się 
kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. 
Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie, jak i w 
poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze 
spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie 
zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się 
prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą w kierunku od środka pasa siatki na boki. 
Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie 
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią 
płyt. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 
nie więcej niż 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno 
wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
W budynku na wysokość 2,0 m zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.  
Siatka zbrojąca, systemowa  z nadrukiem producenta. 
 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwę klejową należy pokryć podkładem 
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne. 
Należy ją stosować bez rozcieńczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkładowej zapobiega 
przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 
podkładowych, chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na 
powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego 
właściwości. 
Masę podkładową gruntującą nakłada się w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. 
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem oraz 
nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze „baranek” 
grubości 1,5mm, polega na naciągnięciu jej równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku należy ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał należy odkładać do pojemnika roboczego. 
Po przemieszaniu nadaje się ona do dalszego użycia. 
Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, grozi to 
przetarciem tynku. 
 Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  
Podczas robót należy zapewnić taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw w 
pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. 
Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku 
braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą 
naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. 
Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć różnic w kolorystyce i fakturze tynku. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścianach bezpośrednio 
nasłonecznionych lub wilgotnych, oraz na podłożu nie zagruntowanym. 



 

 

Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń 
(szczególnie na bazie polikrzemianów), należy za pomocą folii ochronnej, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obróbki blacharskie. 
 
 
Docieplenie ścian fundamentowych 
Do ocieplenia ścian fundamentowych - styropia ekstrudowany XPS 032 (λ=0,032 W/(mK))  
o grubości 8cm. Docieplenie ścian fundamentowych wykonać 60cm poniżej poziomu terenu. 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonana z podwójnej warstwy papy 
termozgrzewalnej SBS; 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych; 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty styropianowe EPS 
032 o grubości 3 cm. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny 
silikonowy. Styki podokiennika z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym 
silikonowym. 
 
Masy / zaprawy/ klejące: 
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą 
być stosowane: 
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez żadnych 
zabiegów 
- masa jw. wymagająca wymieszania z cementem 
- zaprawa klejąca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 
organicznych. 
 
Płyty styropianowe: 
Do ocieplenia należy stosować płyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 032 gr.5cm, 3cm 
/samogasnące/. 
Płyty powinny spełniać wymagania: 
Wymiary – max 60x120 cm. 
Powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu bloków. 
Krawędzie – ostre bez wyszczerbów, profilowane. 
Sezonowane – 2÷6 tygodni. 
Tolerancje wymiarowe +1,0 % 
 
Warstwa zbrojona 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki z włókna szklanego, metalowe lub z 
tworzywa sztucznego. 
Najbardziej popularna to siatka z włókna szklanego. 
Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego 
- opór cieplny m2K/w<2 
- wodochłonność g/m2 
po 10 h zanurzenia w wodzie <600 
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000 
- mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 
- odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 
- funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spodniej strony 
wyprawy.  
 
2.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Blacha stalowa powlekana 
Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa powlekana 



 

 

(foliowana) o grubości min.0,55mm w kolorze brązowym. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca się wysunięcie obróbek nie mniej 
niż 3cm poza lico wykończonej powierzchni elewacji. 
Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki, języki 
blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miękkiego 
Fi.1,5-2,0mm, gwoździe blacharskie ocynkowane. 
Spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny. 
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 
Blacha stalowa bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być składowana w 
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podłoża 
zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w żaden 
sposób narażać go na uszkodzenie powłoki, zwłaszcza na przełamanie. 
Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do 
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to 
niepotrzebnym narażeniem na uszkodzenia). 
 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem 
do dziennika budowy. 
 
Orynnowanie 
Rynny i rury spustowe wykonać należy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubość 
blachy min. 0,55mm, w kolorze brązowym. 
Rynny i rury spustowe systemowe: 
- rynny dachowe d=150mm, d=75mm; 
Do konstrukcji orynnowań zastosować system rynien i rur spustowych z blachy stalowej 
powlekanej, foliowanej. 
Rynhaki mocowane do deskowania wiatrownicy wyłącznie typem wkrętów skazanym przez 
producenta systemu rynnowego w instrukcji montażu. Obejmy rur spustowych mocowane do 
ścian za pomocą śrub wkręcanych w kołki rozporowe. Długość śrub uzależniona o materiału 
konstrukcyjnego ściany: 
Dla cegły ceramicznej pełnej i szczelinowej - min.100mm Dla pustaka ceramicznego i betonu 
komórkowego - min 150mm  
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty. 
Elementy orynnowania powinny być składowane w miejscach w których nie są narażone na 
uszkodzenia. 
Rury i rynny spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w 
położeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i 
stykać się z nimi na całej długości. 
Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Ostre krawędzie stojaków i środków 
transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć (np.deskami). Kształtki pakowane w 
tekturowe pudła powinny być składowane pod zadaszeniem. 
 
2.3. Prace malarskie 
Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac malarskich jest zakończenie prac pylących związanych z 
przygotowaniem podłoża oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i 
nawierzchni ścian i sufitów istniejących - zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami 



 

 

inwestora. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- równe i gładkie, tzn.bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern,wybulwień; 
- mocne tzn. powierzchniowo niepylące, nie wykruszajace się, bez spękań i rozwarstwień; 
czyste  tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurz, rdza); 
- dojrzałe pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych 
(min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzień); 
- suche co można zbadać aparatami wskaźnikowymi (np.elektrycznym), metodą suszarkowo-
wagową lub papierkami wskaźnikowymi hydrotest. 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakości materiałów malarskich, wilgotności i 
przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynków, jakości wykonania 
kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 
Prace związane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustów instalacji wodnej, 
kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami 
instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
Prace związane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych 
fragmentów tynków na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiędzy wejściem do 
budynku a strefą budowy; 
Prace związane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementów oprzewodowania 
mediów w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych. 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 
Zabiegi związane z zabezpieczeniem - osłonięciem elementów stolarki drzwiowej i okiennej, 
końcówek mediów, urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i technologicznych, 
płaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania; 
Zabiegi związane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczeń szczelnymi przesłonami w 
przypadku równolegle prowadzonych w sąsiednich pomieszczeniach robót pylących; 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec barwy. Należy stosować farby o konsystencji handlowej - 
przeznaczonej do bezpośredniego nanoszenia wałkiem. 
Należy stosować farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorów stosowanego przez 
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, bądź w mieszalnikach systemowych 
producenta. 
Przy określaniu zapotrzebowania materiałowego do realizacji zadania należy przyjąć jako 
minimalne wydajności wskazywane przez producenta. 
Źródła uzyskania materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 
Inspekcja wytwórni materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań     
Ogólnych. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. 
Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do 
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 



 

 

zgody inspektora i projektanta. 
 
2.4. Prace izolacyjne 
Wejście na budowę:  
Warunkiem rozpoczęcia prac izolacyjnych jest wykonanie płaszczyzn elementów 
podlegających pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie 
nawierzchni ścian nowych i nawierzchni ścian i sufitów istniejących (odkucie i odczyszczenie 
warstw zniszczonych) z dokumentacją projektową i poleceniami inwestora. 
Podłoża izolowane powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić 
zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi 
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami 
należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem izolacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz 
zgodnie z normą PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 
5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 
85%. 
Wymagania ogólne: 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub Świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
Lepiki i klejenie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach Państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych: 
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być 
zgodne z normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001. 
Materiały do przygotowania powierzchni betonowych: 
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych: 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-
69/8-1 0260. 
Izolacje wykonywane na zimno  
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 



 

 

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -
inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Izolacje wykonywane na gorąco 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materiały przewidziane 
w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu 
zastosowań. 
Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 
równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 1.0 m długości papy. 
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w wł. normie. 
* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach kry1ych, chroni~ch przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 
* Rolki papy należy układać w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
-temperatura mięknienia -60-BOoC -temperatura zapłonu -200°C -zawartość wody -nie 
więcej niż 0,5% -spływność -lepik nie powinien spływać w temperaturze saoc wciągu 5 
godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° -zdolność klejenia -
lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-2462O:1998 2.4.4. Kit asfaltowy 
uszczelniający KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy 
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24 
Materiały do izolacji wodochronnych: 
Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające odpowiednie aprobaty techniczne do 
tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz niniejszej SST. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy slupie wody o wysokości 
3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
* Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 



 

 

lub innym równorzędnym dokumentem. 
* Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania '. 
* Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej . 
* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
2.5. Stolarka okienna i drzwiowa 
Wejście na budowę:  
Warunkiem wejścia na teren budowy jest przygotowanie otworów okiennych i drzwiowych 
zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementów ściennych i 
wypraw tynkarskich. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 
- zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach foliami; 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 
- demontaż parapetów, 
- analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiwoej projektowanej; 
- dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg uzgodnionych wzorów; 
- uzupełnienia szczelin przy-ościeżnicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej; 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w fazie przejściowej 
przed wpływami atmosferycznymi; 
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
Parapety wewnętrzne 
Parapety okienne wewnętrzne: 
Osadzane pod ramą okienną w sposób zapewniający stabilne podparcie na całej powierzchni 
w rzucie ściany. 
W przypadku wspornikowego wysięgu płyty parapetu wykraczającego powyżej 5cm poza 
lico litej wyprawy ściany należy stosować wzmocnienia stosowne do przewidywanych 
obciążeń. 
Bez względu na rodzaj i sposób stosowania środka spajającego płytę parapetową z podłożem, 
należy jego powierzchnię bezwzględnie odczyścić z wszelkich substancji pylących, 
zanieczyszczeń oleistych. 
Konstrukcja parapetów powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
promieniowanie UV, zadrapania, ścieranie, wodę, parę wodną, wpływ wysokich temperatur 
(nieodkształcalność), środków czyszczących powszechnego użytku. 
Materiał powinien być zaklasyfikowany jako niepalny. 
Parapety płytowe z konglomeratów kamiennych: do mocowania używać zaprawy klejowej na 
bazie cementu o grubości warstwy dostosowanej do uzyskania właściwego poziomu wierzchu 
parapetu. 
Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV, 
spełniające wymogi obowiązujących norm cieplnych i standardów takich jak: 
- Skrzydła szklone szkłem zespolonym.  
- Współczynnik przenikania ciepła min. Uw=0,85 W/m2K, 



 

 

- Okucia obwiedniowe,  
- Skrzydła otwierane na dwie lub jedną stronę z zastosowaniem słupka stałego, przy 
zachowaniu podziału jaki występuje przed wymianą, 
- Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją 
- Kolor okien - grafitowy. 
- Szyba: szkło ornamentowe w kwaterze stałej, szklenie w ramie, szyba piaskowa na 
zewnątrz. 
Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne stalowe, izolowane termicznie, w kolorze ciemny brąz. 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U≤1,50W/m2K. 
Drzwi wyposażone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwuskrzydłowe z jednym 
skrzydłem nieblokowanym szerokości min.90cm; 
 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
3.1. Sprzęt zalecany: 
- rusztowanie rurowe zewnętrzne 
- spawarka elektryczna 300A 
- wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 
- żuraw okienny przenośny 0,15t 
- wiertarka udarowa  
- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju, 
- piły ręczne, 
- drobne narzędzia. 
3.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części 
Wymagań Ogólnych. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną 
wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru. 
3.3.  Prace malarskie 
Roboty powinny być wykonywane ręcznie - wałkiem z fakturą krótkiego ,włosia owczego". 
Operowanie wałkiem powinno być przy nakładaniu każdej z warstw wielokierunkowe z 
równomiernym naciskiem. 
Pozostałe uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
3.4.  Izolacje 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materia/ów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
4.0 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 



 

 

przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz 
budowlany stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. 
Każdy środek transportowy winien być zaakceptowany przez Inwestora. 
4.1. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów 
w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
Zaleca się by załadunek i rozładunek był wykonywany ręcznie, a w przypadku stosowania 
sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich 
rzucania. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
4.2. Izolacje termiczne 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
4.2. Stolarka okienna  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, 
przechowywać i transportować w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata 
stateczności. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Okna z PVC można transportować jedynie w pozycji pionowej progiem na dół np. na 
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi być dokładnie zabezpieczona przed 
ewentualnym przemieszczaniem i bezpośrednim stykaniem powierzchni okien z częściami 
mogącymi ją uszkodzić. Przy dużych i ciężkich oknach można na czas transportu dokonać 
demontażu skrzydeł okiennych i przewozić je na oddzielnym stojaku. 
 
5.0 Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty. 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 
 
5.1. Wykonanie wierzchnich warstw stropodachu. 
Wykonywanie warstwy podkładowej: 
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz 
równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej 
powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane - w dostosowaniu do rozwiązań 
projektowych: 
-na podłożu, tworząc z nim podkład związany, -na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 
izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, -na warstwie izolacji przeciwdżwiękowej 
lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych należy wykonywać z cementu portlandzkiego i 
drobnego żwiru lub 



 

 

piasku o proporcji składników 1 :3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 
30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub 
drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. 
W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i 
stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać 
szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok.20 m2. Podkład monolityczny po upływie 
6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
Podkład betonowy może -w uzasadnionych przypadkach -stanowić samoistną posadzkę. 
Podkłady samo-poziomujące należy wykonywać z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 
ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma 
wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; może być stosowany w 
budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na 
warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania 
podłogowego. 
Podłoża jako podkłady. Żelbetowe stropy monolityczne mogą spełniać rolę podłoża, zwykle 
po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjności 
akustycznej lub termicznej posadzkę należy układać dopiero na warstwie tłumiącej dźwięki 
lub ciepłochronnej. 
Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych. 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest 
płaszczyzną poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej 
o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. Można stosować 
również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników 
albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: 
-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 
celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową; 
-Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary 
wodnej; 
-Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą (w przypadku używania na etapie eksploatacji posadzek 
agresywnych substancji chemicznych - powinny być wykonane w postaci chemoodpornej); 
-Izolacje cieplne wykonuje się nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w 
podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie; 
-Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach między -
piętrowych i zależą one od rodzaju i masy stropu: 
Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podkład betonowy na 
warstwie izolacji przeciwdźwiękowej zwiększa masę całej przegrody, zapewniając jej 
wymaganą izolacyjność akustyczną.  
Na stropach ciężkich (np. strop żelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje się warstw 
tłumiących 
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
Papę termozgrzewalna należy układać z zakłada ok 3cm. Podłoże powinno być wytrzymałe 
mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych   kształtach dachu. 
Dokładne rozplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z 
użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niżej niż 00C w 



 

 

przypadkach pap modyfikowanych SBS. Przy małych powierzchniach dachu do 10% papy 
należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć  w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
konicznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynność, cofając się przed 
rozwijana rolką. Miarą jakość zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-0,10 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolka. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływy masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 lub 10cm, 
-poprzeczny 12-15 cm, 
Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególna 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim odchyleniu papy) 
i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w 
celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady ( zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod katem 450. 
Podczas układania pokrycia papa zgrzewalną należy bezwzględnie stosować warunki podane 
w instrukcji układania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej. 
 
5.2. Roboty malarskie 
a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź 
zwałków (wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze poniżej 
5st.C.); 
b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której 
ma być położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.) 
c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5 stopni C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej O stC i nie 
wyżej niż 22 st.C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są 
temperatury 12 -18st.C,  
e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 
należy ściśle przestrzegać przepisów BHP. 
f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie ,na krzyż -wielokierunkowo', druga warstwę 
należy nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w 
optymalnych warunkach ppkt.c)  
g) Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, 
pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych; 
h) Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i 



 

 

ubrań roboczych - nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych 
bądź w ich pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok. 
5.3. Docieplenie ścian zewnętrznych 
Opis technologii docieplenia ścian zewnętrznych wg punktu 2.1. 
5.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Obróbka blacharska 
Roboty mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do -15st.C. 
Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na podłoże z betonu 
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, należy unikać bezpośredniego stykania się 
blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium - w takim 
wypadku należy blachę oddzielić warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. 
Do robót blacharskich można przystąpić po: 
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wykonania podłoża (w tym również 
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na 
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, 
oddzielenia ppoż., itp.; 
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich); 
- po odczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 
Wymagania ogólne dla podłoża: 
- podłoże powinno być równe, prześwit pomiędzy łatą kontrolna długości 3m przyłożoną do 
połaci równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niż 5mm, a 
przyłożoną wzdłuż spadku - nie większy niż 10mm. 
- podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 
- styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci, styki ze ścianami 
oddzielenia ppoż, itp.Powinny być odpowiednio ukształtowane; 
- w podłożu powinny być osadzone haki rynien; 
- krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane; 
Wymagania szczegółowe dla podłoża drewnianego: 
- deski powinny być obrzynane, grubości 20732mm i szerokości 12-15cm; 
- deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30 mm i wystawać poza czoło krokwi 3-
5cm; 
- odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m; 
- deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskować zabrudzonych 
zaprawą lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna; 
- wilgotność desek nie powinna być większa niż 21 %; 
- każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami ocynkowanymi wbitymi 
tak głęboko, aby ich łebki nie stykały się z blachą pokrycia; styki czołowe desek robi się na 
krokwiach; 
- kosze, okapy o szerokościach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach połaciowych, 
wokół kominów, itp. robi się z desek ułożonych szczelnie na styk lub przylgę; szczelnie 
ułożone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca się 
ponadto kryć papą; 
- połacie pokrywa się arkuszami blachy układanymi dłuższymi bokami prostopadle do okapu 
C,na stojąco"), zwracając uwagę aby ich górne zagięte brzegi leżały na desce. Jeśli trafią na 
szczelinę w deskowaniu, to należy wystający pasek ściąć wzdłuż krawędzi deski i ponownie 
zagiąć; 
- złącza arkuszy wykonuje się następująco: 



 

 

Prostopadle do okapu - na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5do 4,5cm; 
Równolegle do okapu - na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy 
pochyleniu połaci :=20°, podwójne przy pochyleniu mniejszym od 20°; 
Na kalenicy i w narożach dachu - na rąbki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5cm; 
- połączenia równoległe do okapu (poziome) w sąsiadujących ze sobą pasmach powinny być 
wzajemnie przesunięte co najmniej 10cm, natomiast połączenia prostopadłe do okapu (na 
rąbki stojące) powinny być woby połaciach przesunięte względem siebie o połowę arkusza; « 
- arkusze blachy mocuje się żabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami 
blacharskimi. 
Pas okapowy robi się z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych. Jego złącza w 
szwach równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje się na rąbki leżące pojedyncze lub 
podwójne. Pas okapowy mocuje się do deskowania połaci żabkami i ocynkowanymi 
gwoździami. 
Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) 
wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gr.O,5+0,6mm. 
Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem. 
Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15 do 20 mm 
lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. 
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blachą odgiętą w dół i oblutowany. 
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy 
wietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej 
gr.O,57-0,6mm. Złącza blachy przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim 
pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne. 
Montaż elementów systemu rynnowego należy wykonywać w następującej kolejności: 
- na desce czołowej-wiatrownicy należy wytrasować położenie leja spustowego. Po obu 
stronach w odległości po 15cm od końców leja należy zamontować haki rynnowe: 
- zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. 
Spadek rynny w kierunku leja min. 0,3% (3 cm na 10m); 
- zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe; 
- istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej.  
W tym celu. uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do 
spadku dachu.  
- rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników.  
- zamontować rynny w uchwytach.  
- założyć lej spustowy.  
- połączyć odcinki rynien.  
- zamontować narożniki na rynnie.  
- zamontować denka prawe i lewe.  
- zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym. Obejmy rur mocować do ścian za 
pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury do ścian budynku co 2 m; 
- jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: 
przy wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka 
rury spustowej; 
- montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z 
hakiem.  
 
5.6. Roboty tynkarskie 
Technologia wykonania robót tynkarskich 
W rozdziale niniejszym określono wymogi, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych na różnym podłożu przy użyciu zapraw tynkarskich 



 

 

wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie. 
Materiały do wykonywania tynków 
Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowane na placu budowy 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski 
wg  p.3.2. PN-70/B-10100. 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Podłoża 
Podłoże może stanowić powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład /tzw.obrzutka/ na który nakłada się wyprawę. Podłoża tynków zwykłych powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podłoża powinny być równe, mocne, 
jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, 
bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić warstwą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne /np.. 
piaskowanie/. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wymagania dotyczące podłoży od tynk 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien dokonać oceny oraz naprawę  i 
przygotowanie podłoża zapewniając przyczepność tynków.  
Do oceny cech podłoża należą: wady materiałowe, odpryski, łuszczenie, pylenie czy 
chłonność wilgoci itp. 
Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i  mocne wystarczająco stabilne, jednorodne 
równomiernie  chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczeń, 
wykwitów nie zamarznięte o temperaturze powyżej +5oC. 
Wszelkie wystające cegły, występy muru oraz przemurowania należy usunąć. 
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami 
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Zaprawa w spoinach nie może sięgać powierzchni podłoża. Przy układaniu bezspoinowym – 
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie mogą być szersze niż 5 mm. Ewentualne 
uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania. 
Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszające przyczepność tynku do podłoża muszą być 
usunięte, najlepiej zrobić to na suchym murze przy użyciu szczotki drucianej. 
 
5.6. Izolacje 
Przygotowanie rusztowań roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
Przygotowanie powierzchni stalowych 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
norm: PN-89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 
8504-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
701H-97051 oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji 
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem 
powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym 
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnośnie: 
-stanu podłoża, -temperatury , -wilgotności. 
Przygotowanie powierzchni betonowych: 



 

 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 
usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje. 
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe 
uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST 
dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 
izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 
do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Bezpośrednio przed pokryciem betonu 
Izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 
-wytrzymałości podłoża na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podłoża, -
wilgotności podłoża {maksimum 4% -chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), -wieku betonu. 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową  
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
Izolacje wodochronne: 
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 
Inżyniera. 
Metody wykonania izolacji: 
-malowanie pędzlem, i -nanoszenie wałkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie,-przyklejanie 
lub rozwijanie gotowych materia/ów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie 
od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 



 

 

Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Izolacje termiczne: 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
5.7. Stolarka okienna i drzwiowa 
Przygotowanie robót 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzeniu powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Należy przyjąć taki sposób mocowania okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone 
żadne siły nacisku ze ścian na ościeżnice. Przy doborze elementów mocujących należy 
uwzględnić:  
-przenoszone siły (napór wiatru). 
-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.) 
-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem. 
Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą w 
nich występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. 
Przy mocowaniu okna w części progowej należy zwrócić uwagę na odpowiednie 
uszczelnienie, aby woda nie przedostawała się do wnętrza. Do mocowania okien w murze 
należy stosować kotwy systemowe (będące w wyposażeniu stolarki okiennej) lub śruby z 
tulejami rozprężnymi. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej: 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie; 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2mm przy długości przekątnej do 1 m; 
3mm przy długości przekątnej do 2m; 
4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
pomiędzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.Barwa powłoki powinna być jednolita, 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
Wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 



 

 

Konserwacja okuć: 
Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów przesuwnych 
oliwą techniczną w skrzydle oraz elementów stałych w ościeżnicy, co zabezpiecza je przed 
przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne użytkowanie. Nie należy stosować smarów i 
olejów samochodowych. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć 
powłoki antykorozyjnej okuć. Okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem i 
zamalowaniem. 
Konserwacja uszczelek okiennych: 
Uszczelki okienne zaleca się konserwować środkiem do pielęgnacji gumy. Środek chroni 
uszczelkę przed przymarzaniem, .kwaśnymi deszczami" oraz promieniami UV. 
Rozszczelnienie: 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z 
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach należy wykonać szczeliny 
infiltracyjne np. poprzez wycięcie uszczelek w ościeżnicach i skrzydłach w górnych częściach 
okien lub przez zastosowanie nawiewników higrosterowalnych lub manualnych. 
 
6.0 Kontrola jakości robót 
Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
6.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 
Kontrola wykonania tynków metodą lekko-mokrą: 
- przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagania 
w zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań; 
- badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
a) zgodności z dokumentacją projektową; 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
c) prawidłowości przygotowania podłoża; 
d) przyczepności tynku do podłoża; 
e) grubości tynku; 
f) wyglądu powierzchni tynku; 
g) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi; 
h) wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Kontrola materiałów izolacyjnych: 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem; 
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do użytkowania; 
- odbiór materiałów izolacynych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, w przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawanym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
- nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrola tynków zewnętrznych: 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej niż jednak po 14 dniach. 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 
- sprawdzenie odporności na wycieranie; 
- sprawdzenie przyczepności powłoki; 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 



 

 

 
6.2. Wierzchnie warstwy stropodachu 
Badania polegają na : 
a) Sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z rysunkami; 
b) sprawdzenia jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań) c) sprawdzenie 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
d) Odbiór podłoża pod wierzchnie warstwy stropodachu: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża; 
-sprawdzenie grubości warstwy metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt.na 100m2, 
albo wg wskazań Inżyniera; 
-sprawdzenie wytrzymałości podłoża posadzki na ściskanie i rozciąganie - na podstawie 
badań na próbkach; 
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych; 
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości 
szczelin szczelinomierzem, oględziny wykończenia podłoża 
- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 
czystą i jednolitą powierzchnię przylegająca do powierzchni podkładu lub do już ułożonej 
warstwy 
- odbiór należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, sporządzając  jeden 
protokół odbioru izolacji, odnotowując w nim fakt dokonywania poprawek z określeniem ich 
rodzaju i miejsca ich dokonania  
Powierzchnia podłoża powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 
określonym spadku. 
Podłoże nie powinno wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity 
pomiędzy dwu metrową łata kontrolną a podłożem większych niż 5mm. Odchylenia 
powierzchni podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-
5mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku założonego 
w projekcie spadku. 
  
6.3. Roboty malarskie 
Zakres badań. Badania obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży; 
b) sprawdzenie podkładów. 
c) sprawdzenie powłok. 
Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie 
wg c) w trakcie odbioru końcowego. 
Sprawdzenie podłoża obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
b) sprawdzenie jakości powierzchni. 
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej 
wodą  
c) sprawdzenie wyschnięcia, Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280. 
Powłoki powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 
reemulgację (rozmazywanie się). 
Powinny być pozbawione smug, plam, spękań, łuszczenia. Powinny posiadać jednorodna 
barwę bez względu na intensywność i charakter ekspozycji świetlnej (światło naturalne bądź 



 

 

sztuczne) 
Ocena wyników badań  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, 
należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich 
do zgodności z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo; 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie 
robót; 
 
6.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w ST, co powinno zostać potwierdzone: 
- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie 
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających; 
- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów. 
 
6.5. Roboty tynkarskie 
Badania kontrolne tynków zwykłych dotyczą: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją; 
- certyfikacji lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- prawidłowości przygotowania podłoża; 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
- przyczepności tynku do podłoża; 
- grubości tynku; 
- wyglądu lub innych  włąściwości powierzchni tynku; 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien być uznany za 
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie 
może być przyjęty. W tym przypadku należy: 
a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z normą a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź; 
b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź; 
c) nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać powtórnego 
jego wykonania 
 
6.6. Izolacje 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 



 

 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
-Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
-Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
-Kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, -Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji 
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania pow/ok, stwierdzeniem 
braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  
-Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: 
grubość określa się metodami nieniszczącymi.;. 
-Kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  
-Kontrolę wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku 
izolacji natryskowych). 
 
6.7 Stolarka okienna i drzwiowa 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
- sprawdzenie zgodności elementów z dokumentacją; 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana jest stolarka; 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia; 
 
7.0 Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
8.0 Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
8.1. Docieplenie ścian zewnętrznych 
Odbiór powinien dotyczyć poszczególnych faz robót tj.: 
- przygotowania podłoża ściennego; 
- zamocowanie płyt styropianowych; 
- wykonanie warstwy zbrojonej; 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej; 
- wykonanie obróbek blacharskich; 
8.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania i ścian; 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
póżniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). 
Badania wykonuje się podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Sposoby sprawdzania: 
- Zgodność z dokumentacja techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
blacharskich z dokumentacja opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby; 
- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej; 



 

 

- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii 
prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z 
dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii 
prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika 
murarskiego.; 
- Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu 
zgodności z projektem umocowania i rozstawu żabek, łatek ii języków i powinno być 
przeprowadzone w czasie trwania robót; 
- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się : w szwach prostopadłych i równoległych do 
okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, 
czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie 
trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem; 
- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach; 
- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, 
włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe; 
- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym 
deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut 
w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone 
usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 
- ocena końcowa - Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność 
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy 
chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 
częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ani nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót 
- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego ż projektem wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien, zwłaszcza. 
Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur, pęknięć; 
- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 
prostoliniowości i pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i 
pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 
 
8.3. Wierzchnie warstwy stropodachu 
Odbiór robót  
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. 
Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
projekt. techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na Rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy 



 

 

odpowiednim zapisem potwierdzonym Przez nadzór techniczny; 
dziennik budowy; 
certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów; 
Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów stropodachów. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 
których jakości zależy ostateczna wartość techniczna stropodachu. 
Badania wykonanych stropodachu składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących 
sprawdzenia prawidłowości wykonania posadzki. 
Odbiór jakościowy 
Odbiór jakościowy materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
z kontroli, stwierdzających zgodność użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. 
Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i 
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione 
laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót: 
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża 
lub podkładu. 
Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych: 
 Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1) odbiory międzyfazowe (częściowe), 
 2) odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, -występowania ewentualnych uszkodzeń, -w 
przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napełnieniu ich wodą do projektowanego poziomu 
(na okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnątrz -prawidłowego wykonania i 
oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z 
projektem. 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót, -dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w 
postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, -protokoły z odbiorów 
częściowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej: 



 

 

Przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu 
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy 
odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, 
wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
-materiałów, -prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubości 
podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymałości podkładu na 
ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania należy 
przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one 
wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000 m2.podkładu, -równości podkładu przez 
przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia 
stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, -
odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm, - badanie należy wykonywać przez oględziny prawidłowości wykonania szczelin 
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy robót polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
wierzchnich warstw stropodachu na podstawie zapisów w dzienniku budowy l protokołów 
odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dziennika budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, g. podkładu, 
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
-wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, -równości za pomocą łaty 
kontrolnej, -odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty 
kontrolnej i poziomnicy, -połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, -grubości 
posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 
posadzki, -wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na 
próbkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidłowości (przez 
oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., -prawidłowości (przez 
pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od 
prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, -wykończenia posadzki (przez oględziny), 
zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
8.4. Odbiór robót tynkarskich 
Odbiorowi podlega ukształtowanie powierzchni i krawędzie. 
Nie dopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów; 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatechnej przyczepności tynku do podłoża; 
8.5. Izolacje 
Odbiór powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 



 

 

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materia/ów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materia/ów i wyrobów,  
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Zasady odbioru: 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.6. Stolarka okienna i drzwiowa 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonywane zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest - pisemne stwierdzenie 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres 
robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
9.0 Podstawa płatności 
Ogólne warunki płatności podano w ST WO – wymagania ogólne. 
 
10.0 Zestawienie norm, katalogów, przepisów: 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości  
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda Obliczania 
PN-91/B-10102 – Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
Dz.U.02.75.690- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 
koordynacji modularnej [(Częściowo  zastąpiona przez  PN-lSO 2848:1998 i PN-lSO 1791 
:1999) 
PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania (Częściowo 



 

 

zastąpiona przez PN-EN 991 :1999 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (Dz. 2019 poz.1186), [2] Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z 
późniejszymi zmianami), 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana)  
PN-88/B-100851Az3:2OO1 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana A:z.3)  
PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metoda badania  
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  
PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
Okna i drzwi, zwichrowanie i siły operacyjne  
PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1:   
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania  
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
PN-90-/B-04615 ,,Papy asfaltowe i smołowe Metody badań’’ 
Opracował: 
      inż. Krzysztof Oleś 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane podczas remontu elewacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Kaszów, gm. Stara Błotnica na 
działce nr ewid. 38, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

 1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych 
przy remoncie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej, związanych z inwestycją 
wyszczególnioną w poz. 1.1. 
a) demontaż istniejących warstw stropodachu tj. papy i izolacji; 
b) demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki; 
c) demontaż pokrycia dachowego na zadaszeniu przy wejściu głównym; 
d) demontaż rynien i rur spustowych; 
e) demontaż instalacji odgromowej; 
f) demontaż obróbek blacharskich; 
g) demontaż kratek wentylacyjnych; 
h) demontaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; 
i) rozebranie parapetów wewnętrznych; 
j) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; 
k) skucie okładzin schodów zewnętrznych; 
l) skucie okładzin cokołów z płytek klinkierowych; 
m) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 
n) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 
o) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 WO. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
 wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
 Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
 pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
 Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające 
 co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach 
 z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
 Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 



 

 

 chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
 ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia 
 ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się 
 kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do 
 wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
 nieznaczne. 
 Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
 magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
 miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
 wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
 zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
 postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
 rozbiórkowych, zgodność z Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
 wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
 jest włączony w cenę umowy. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
 przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 
 - lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 
 - zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
 gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
 będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
 przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
 urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

2. MATERIAŁY 

 Ogólne warunki robót podano w ST-1 WO.  

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
 spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
 sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien 
 być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
 dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
 to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
 obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
 przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w 
stanie  zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich 
zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 



 

 

 NARZĘDZIA: 
  Młotki, przecinaki, kilofy. 
  Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
  Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
  Liny stalowe do transportu elementów. 
  Wózki i taczki. 
  Aparaty acetylenowo - tlenowe. 
 SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
  Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
  Samochody - wywrotki. 
  Przenośniki taśmowe. 
  Ładowarka. 
  Koparka. 
  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 
  Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T 

4. TANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
 materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
 dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
 osie i innych parametrów technicznych. 
 Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 
 taśmowych, wózków kołowych lub taczek. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych 
 krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody 
 tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 
 60° dla schodów. 
 Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
 przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. 
 Zalecane samochody samowyładowcze. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
 budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie 
dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno 

 polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz 
 umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 
 niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
 zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie 
rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na 



 

 

których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy 
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych 
do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych 
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia  zatrudnionych. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja 
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numer 
telefonów alarmowych. 
 

5.2. Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia 
prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. 
Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację.  
Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie 
również przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 
zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
Demontaż okien i drzwi 
Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice. 
Rozbiórka wierzchnich warstw stropodachu stanowiącego pokrycie dachowe 
Usunięcie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
Usunięcie papy termozgrzewalnej powinno być przeprowadzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) „w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest” a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) „w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów”.  
Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub 
usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany 
jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.  
Wykonawca robót rozbiórkowych winien posiadać zezwolenie w zakresie 
gospodarowania odpadami zawierającymi azbest. Do wykonania prac budowlanych 
przez wyłonionego w przetargu wykonawcę powinni być zatrudnieni wykwalifikowani 
pracownicy, pracujący pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robót 
osób. 
Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, obowiązany jest do:  
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o 



 

 

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;  
2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób 
kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 
postępowania;  
3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest, obejmującego w szczególności:  
a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie 
badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,  
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,  
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem 
na szkodliwość emisji  azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;  
4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego 
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska 
przed narażeniem na działanie azbestu. 
Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów 
zawierających azbest obowiązany jest do zapoznania pracowników bezpośrednio 
zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest z planem pracy, a w 
szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 
wykonywania prac. 
Wykonawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest jest obowiązany stosować środki ochrony pracowników przed 
szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest w tym w szczególności: 
- podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i ograniczać jego 
stężenie w powietrzu, 
– kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób 
określony w odrębnych przepisach, 
– oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na działanie pyłu 
azbestu. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych lub innych prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest wykonawca jest obowiązany sporządzić plan prac, w 
szczególności obejmujący: 
– ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia oraz ocenę stanu 
technicznego tych materiałów, 
– ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
– określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków, 
– określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu 
do powietrza, 
– zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
– poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, o 
sposobach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych 
Wykonawca jest obowiązany aby: 
– liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu występuje narażenie 
na działanie azbestu i czas tego narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum, 
– maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub 
ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do 
środowiska pracy i (lub) środowiska naturalnego, – strefy pracy, w których występuje 
narażenie na działanie pyłu azbestu były: 



 

 

a) wydzielone – w celu uniknięcia narażenia innych osób na działanie pyłu azbestu, 
b) niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach, 
c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: „UWAGA – ZAGROŻENIE 
AZBESTEM” 
– przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była odzież ochronna  
i sprzęt ochronny układu oddechowego. 
Po zakończeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
wykonawca jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu z odpadów zawierających 
azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do 
środowiska. 
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie 
pylenia poprzez:  
1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 
demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;  
2) demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam 
gdzie jest to technicznie możliwe;  
3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie 
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje 
odciągające powietrze; 
4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w  przypadku stwierdzenia 
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w  
środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami 
zawierającymi krokidolit;  
5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających 
azbest oraz ich  magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.  
Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi budynku, 
(użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy), oświadczenia o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych. 
Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest. 
1. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne; 
2. Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi  
środkami transportu w zależności od wielkości i ciężaru elementów. 
3. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio 
przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. 
4. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane. 
5. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o 
transporcie towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych warunków 
przewozowych, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do 
środowiska, w szczególności przez: 
- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm 
wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3; 
- zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w 
foli polietylenową  o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest 
o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3; 
- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i 
zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w 
worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie 
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie; 



 

 

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich 
przygotowywania do transportu; 
- oznakowanie opakowań; 
- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 
6. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest, środek 
transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających  uszkodzenie 
opakowań w trakcie transportu. 

7. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien by tak umocowany, aby w trakcie 
transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. 

 
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 

 Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
 odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych 
 lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce 
 składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie 
 rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
 ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 

Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. 
Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 
 

5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 
      W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i 
 Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
 rozbiórkowych. 
 Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

 Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 

 W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 
zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 
kierownika robót. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania . 

 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych 
warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy. 

 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 
zabronione. 

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. 

 Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, 
podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

 Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte. 

 Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu 
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać 
całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji. 

 Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p. pożarowy. 
 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami 



 

 

napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii 
NN,  5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN 
ponad  30 kV  

 Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary 
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 

 Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
psychotechnicznych. 

 Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej 
pomocy. 

 Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika. 

 Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w 
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 

 Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i 
organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami 
obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia 
zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w 
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 WO. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w 
formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy 
dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników 
Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod 
realizacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 WO. 
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania 
całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne  
2. BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 



 

 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
6. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) 

8. Rozporządzenie Ministra i Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649) 

 
 

Opracował: 
     inż. Krzysztof Oleś 

 


