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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w miejscowosci Stare

Siekluki 78 jest obiektem II kondygnacyjnym posiadajagcym 1 klatke schodowa. Budynek

zostal wybudowany wg technologii tradycyjne;j.

Dach pograzony z plyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki w

czesci plaski.

Budynek petni funkcj¢ dydaktyczng. Budynek posiada sale gimnastyczng, II kondygnacje

nadziemne, nie jest podpiwniczony.

— dtugos¢ budynku: c.a. 43,70m

— szeroko$¢ budynku: c.a. 33,51m

— wysoko$¢ budynku: c.a. 9,15m

Podstawa opracowania:

—umowa z Urzgdem Gminy Btotnica;

— wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja elewacji budynku;

—norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta®;

— instrukcja ITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych

budynkoéw’;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pozn. zmianami);

— instrukcja ITB nr 360/99 ,,Badanie i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

- ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem

zewngetrznych, zespolonych systemow ocieplenia $cian” wydang przez Stowarzyszenie na

Rzecz Systeméw Ocieplen (SSO);

— inne przepisy szczegblne stosownie do tematyki opracowania.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej potozony jest w miejscowosci
Siekluki Stare (dziatka nr ewid. 157).

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej oraz gospodarcze;.
Nieruchomos¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢
sala gimnastyczna oraz kottownia, ktore nie podlegaja termomodernizacji. Teren dziatki
uzbrojony jest w nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j:

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ energetyczna n.n. ;

Tereny wokét w/w budynkdw, stanowia urzadzone ciagi komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone.

Obstuga komunikacyjna

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewng¢trznym uktadzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
— woda — z istniejacego przylacza wodociggowego oraz z istniejgcej studni;

— odprowadzenie $ciekow do istniejgcej oczyszczalni §ciekdéw oraz szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte;

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego n.n.;



— odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny nieutwardzone;
— ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;

2.2. STAN PROJEKTOWANY

— Istniejgca komunikacja piesza i kotowa bez zmian.
— Istniejgca zielen pozostaje bez zmian.

2.3. WPLYW INWESTYCJI ~ NA SRODOWISKO, HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaklada
si¢, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziatki, higiene 1
zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddziatywania moga wystapi¢ jedynie na
etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i beda mie¢ charakter incydentalny i
krotkotrwaty.

2.4. PRZEZNACZENIE TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Charakter jak i wielko$¢ planowanej inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe ze
wzgledu na fakt, iz zakres 1 wielko$¢ robot remontowych nie powoduje ingerencji w istniejaca
konstrukcje budynku. Wszelkie prace zwigzane s3 tylko i wylgcznie z remontem wnetrza.
Budynek niski do 12m — docieplenie budynku wykonywane na zgloszenie, nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany funkcji w/w budynku.

2.5.  PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Dostepno$¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania projektowego.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonany wg technologii tradycyjne;j.
Dach ptaski. Obiekt niepodpiwniczony, II kondygnacje nadziemne, sala gimnastyczna oraz
kottownia docieplona, istniejgca termoizolacja stanowi odpowiednig ochrong cieplna.
Wejscie do budynku zadaszone, poprzez wydzielony wiatrotap.
Czes¢ przedmiotowego budynku stanowi dom nauczyciela zlokalizowany od strony
wschodniej.
— Stolarka okienna drewniana przeznaczona do wymiany na PCV, kolor bialy, wspdtczynnik
przenikania ciepta U< 1,1 [W/(m**K); Kraty okien - istniejace, przeznaczone do malowania -
kolor biaty;
— Drzwi zewngtrzne wejsciowe gtowne do budynku PCV, kolor bialy — bez zmian;
— Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku gospodarcze, drewniane do wymiany na PCV,
kolor ciemny braz — wspétczynnik przenikania ciepta U< 1,5 [W/(m**K)];
— Fundamenty kamienne - istniejgce bez zmian;
—Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
istniejgce bez zmian;
— Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, przewidziane do docieplenia;
Uktad warstw od wewnatrz:

* cegla ceramiczna petna gr.40cm,

e styropian gr. 10cm,
Uktad warstw od wewnatrz:



* cegla ceramiczna petna gr.24cm,
e styropian gr. 10cm,
— Sciany wewnetrzne no$ne — murowane z cegly ceramicznej petnej, istniejace bez zmian;
— Scianki dziatowe — murowane z cegly dziurawki, istniejace bez zmian;
— Stropy prefabrykowane, istniejgce bez zmian;
— Dach z ptyt korytkowych opartych na $Sciankach azurowych z cegly dziurawki, istniejacy
bez zmian;
— Nadproza okienne i drzwiowe — monolityczne, zelbetowe, istniejgce bez zmian;
— Parapety zewng¢trzne - przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;
— Obrdbki blacharskie — do demontazu ze wzgledu na ocieplenie $cian zewngtrznych;
— Kratki wentylacyjne do wymiany na metalowe;
— Balustrady przy schodach zewng¢trznych i na balkonach - do malowania, w kolorze grafit
(RAL7037);
— Schody zewnetrzne i pochylnia - wykonanie nowej okladziny z terakotys;
— Schody wejsciowe do domu nauczyciela do renowacji;

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia scian zewngtrznych przyjeto zalozenie, ze elementy Scienne
posiadaja materiat izolacyjny, zgodnie z technologia ich wykonania;

Wszelkie nieréwnosci Scian zewnetrznych pod docieplenie wilasciwe wyrdwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnié.

4. ZAKRES I OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zadania przewiduje si¢ wyprawe tynkarska:
—elewacje budynku - tynk silikatowo - silikonowy 2mm barwiony w masie.
Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

— gruntowanie podioza;

—wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, kolor biaty, wsp6tczynnik przenikania ciepta
U<1,1 [W/(m™*K)];

—wymiana stolarki drzwiowej na stalowa, antywlamaniowa, kolor ciemny braz, wspétczynnik
przenikania ciepta U < 1,5 [W/(mZ*K)];

—docieplenie s$cian zewnegtrznych budynku - styropianem EPS<032 gr.5cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie, $ciany
nalezy ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

— docieplenia osciezy styropianem EPS<032 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikatowo-silikonowym 2mm barwionym w masie;

— czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach wraz z wykonaniem tynku mozaikowego;

— wymiana obrdbek blacharskich attyk, daszkéw nad wej$ciem, obrébki balkondw;

— wymiana rynien i rur spustowych wraz z obrébkami;

— wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych na z blachy stalowej powlekanej;

— wymiana parapetéw wewnetrznych;

— wymiang kratek wentylacyjnych na stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;

— wykonanie renowacji i malowania loggi;

— czyszczenie 1 malowanie balustrad przy schodach zewnetrznych i na balkonach;

— czyszczenie i malowanie kart w oknach;

— skucie odspojonego tynku wraz z wyréwnaniem podloza;



— skucie oktadziny na schodach zewnetrznych i murkach przy schodach z terakoty wraz z
wyréwnaniem podloza, potozenie nowej oktadziny;

— wymiana zwod6éw pionowych instalacji odgromowej;

— wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych;

— demontaz i montaz tablic z nr budynku i nazwg szkoty;

— montaz napisu ,,3D’’ z nazwg szkoty oraz herbu gminy na elewacji;

— pozostate prace budowlane i remontowe;

Roboty budowlane rozbiérkowe 1 wyburzeniowe, obejmowac beda:

a)
b)
c)
d
e)
f)
2
h)
i)
J)
k)

demontaz istniejagcych obrobek blacharskich attyki;
demontaz instalacji odgromowej;

demontaz obrobek blacharskich;

demontaz kratek wentylacyjnych;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
demontaz parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych;

skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
skucie oktadziny na schodach zewngtrznych i1 pochylni;
oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
czyszczenie 1 naprawa tynku na cokotach;

pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujacymi;

c) opalenie farby z elementéw metalowych;
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

a) montaz stolarki okiennej i drzwiowej z PCV;
b) montaz parapetow wewngetrznych z konglomeratéw kamiennych;

c) docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem EPS<032 o gr. 5cm, z
zewnegtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w

masie wraz z dociepleniem oSciezy;

d) wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej na cokotach tynkiem silikatowo-

silikonowym barwionym w masie;
e) oktadzina schodéw zewnetrznych z terakoty;

f) remont murkéw przy schodach wejsciowych z malowaniem (zeskrobanie starej farby,

przeszpachlowanie nieréwnosci, malowanie);

g) montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekane;;

h) montaz rynien i rur spustowych;

1) wymiana kratek wentylacyjnych na metalowe;

j) malowanie balustrad zewnetrznych;

k) malowanie krat w oknach;

1) oktadzina schodéw zewnetrznych;

m) montaz instalacji odgromowej;

n) montaz napisu ,,3D’’ z nazwg szkoty oraz herbu gminy;
0) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Opis technologii

technicznego.

docieplenia $cian zewngtrznych wg. punktu 6 niniejszego

opisu



OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrobki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkow nad wejSciem i plyt balkonowych -
wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej) - grubo$¢ blachy min.0,55mm,
kolor grafitowy (RAL7037). Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny
i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie
obrobek nie mniej niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Elementy stalowe w balustradach, balkonach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej
farby), nastepnie pomalowac¢ farbg podktadow3a (2x). Po wyschnigciu nalezy pomalowac farba
wierzchnig odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskroba¢ stara warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupetni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowac¢ i pomalowac
2xfarbg silikonowga. Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=150mm, d=75mm;

- rury spustowe d=110mm, d=63mm;

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratow kamiennych;

S. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidlowo wykonanych elementow sciennych wspétczynnik U przegrody

jest mniejszy od Upax = 0,23 [W/m**K].
W przypadku wystepowania przemarzan scian nalezy przypuszczaé, ze elementy Scienne
wbudowane zostaty nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zalozenie, ze elementy
Scienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.
W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla §cian zewnetrznych, projektuje sie:

— docieplenie $cian zewnetrznych styropianem typu EPS032 TR 100 (wsp6tczynnik

przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci Scm;

— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy

EPS032 grubosci 3 cm;

Szczegblowe parametry cieplno-wilgotnosciowe przegrody zgodnie z zatagczonym wydrukiem
szczegbtowym z programu obliczeniowego.

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Technologia wykonania docieplenia metodg lekkg-mokrg — SYSTEM NA SYSTEM. Tynk
silikatowo- silikonowy barwiony w masie grubosci 2mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie:
— docieplenie $cian zewn¢trznych styropianem typu EPS032 TR 100 (wsp6tczynnik
przewodzenia ciepta 2=0,032 W/mK) o minimalnej grubosci 5cm;
— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy
EPS032 grubosci 3cm;

Nalezy pami¢ta¢, aby stosowa¢ elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta.

Zaleca si¢, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyjnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin wazno$ci 1 numery szarZ
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produkcyjnych. Nalezy takze zapozna¢ si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Charakterystyka technologii docieplenia — SYSTEM NA SYSTEM.

Projektowane docieplenie polega na umocowaniu do istniejagcych ocieplonych $cian, od
zewnatrz dodatkowego warstwowego uktadu dociepleniowego. Uklad ten sklada si¢ ze
styropianu, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojacej, warstwy
wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mocowane s3 zaprawa klejaca 1 tgcznikami
mechanicznymi. Stosowanie tgcznikdéw jest obowigzkowe niezaleznie od wysokosci budynku.
Obcigzenia sa catkowicie przenoszone przez potaczenia mechaniczne, zaprawa klejaca
zapewnia natomiast plaskie przyleganie systemu do podtoza (petni funkcje montazowa). Jako
podloze zawsze powinna by¢ traktowana warstwa materialu konstrukcyjnego Sciany
zewngtrznej budynku. Laczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejacego
docieplenia.

* Wymagania dotyczace wykonania robét termoizolacyjnych

Warunki prowadzenia prac
Prace zwigzane z wykonywaniem docieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizej niz +5°C i nie wyzej niz +30°C .

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
potrzebny do wykonania robdt dociepleniowych i1 elewacyjnych, sprawdzi¢ ich jakos¢
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robdt dociepleniowych.
Nalezy zdemontowac¢ tablice z elewacji, obrobki, instalacj¢ odgromowsa, itp.

Nalezy skuc¢ istniejacg wyprawe elewacyjng na Scianach.

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ wszystkie okna i drzwi
przed zabrudzeniami za pomocg folii. Zdemontowac instalacj¢ odgromowa.

Wykona¢ tymczasowe zadaszenie nad wiatrotapami.

Montaz listwy startowej

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowac
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywac za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na budowie

ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez okres

dtuzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie ptyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i1 odpylone.

Zaprawe klejacg mozna naktada¢ na ptyty na dwa sposoby:

* metoda punktowo- krawegdziowa; W metodzie tej kleje nalezy naktadac na plyty kielnig, w
postaci plackéw i1 pasma obwodowego. Szeroko$¢ pasma kleju wzdtuz krawedzi obwodu
plyty powinna wynosi¢ od 3 do Scm. Na pozostatej powierzchni plyty nalezy natozy¢
punktowo, od 3 do 6 plackéw o $rednicy od 8 do 12cm. Ilo$¢ natozonego w ten sposdb
kleju powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty z
podiozem.

* metoda grzebieniowa; W metodzie grzebieniowej klej nalezy natozy¢ kielnia,
rozprowadzi¢ gtadka paca a nastepnie wyrdéwnac pacg zgbata o wycigciach zebow 10x10

8




lub 12x12mm. Metoda ta zapewnia wigkszg powierzchni¢ efektywnego przyklejenia, ale
moze by¢ zastosowana wylgcznie na rOwnym podiozu.

Czynno$¢ przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20minut od natozenia
kleju na powierzchni¢ ptyty. Po przyklejeniu ptyt, w ciagu 10minut mozna jeszcze dokonac
korekty ich potozenia. Korekta potozenia ptyty po czasie dtuzszym niz 10minut moze zostaé
po jej oderwaniu 1 zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty
przeprowadza si¢ po powtérnym natozeniu kleju.

Kazda plyte styropianowa z natozonym klejem nalezy przystawi¢ bocznymi krawedziami do
przymocowanych wczes$niej plyt sgsiednich, przycisng do $ciany i lekko przesungé¢ w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyte nalezy uktada¢ od dotu do gbry, rozmieszczajac je
pasmami poziomymi wzdtuz dluzszej krawedzi, z przewigzaniem na narozach i z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nalezy uzywa¢ catych lub potéwek
ptyt, zachowujac odpowiednie przewigzanie. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych i potamanych. Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane
catymi, odpowiednio przycietymi w tzw. ,,.L.” ptytami, co ograniczy ewentualne pgkniecia i
zarysowania w narozach otworéw. W przypadku montazu systemu na istniejgcym ociepleniu,
uktad ptyt nie powinien pokrywac si¢ z uktadem ptyt istniejagcego ocieplenia.

Ptyty nalezy dociska¢ rOéwnomiernie do $ciany np. styropianowa lub drewniang paca,
sprawdzajac na biezaco pionowos¢ i rownos$¢ powierzchni przy pomocy dtugiej poziomicy
lub taty tynkarskiej. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejone. Boczne krawedzie piyt
powinny doktadnie do siebie przylega¢ bez szczelin. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
kleju w spoinach. Ewentualne szczeliny migdzy ptytami, wigksze niz 2mm, nalezy wypetnic
poprzez wcisniecie ,,na sucho” odpowiednio przycietych paskéw styropianu, bez stosowania
kleju. Mniejsze szczeliny nalezy wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia plyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podioza powinna by¢ réwna, dlatego
po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich
powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy
ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego
przyklejenia mingto ok. 3 miesigcy, szlifowanie 1 usuni¢cie ewentualnego nalotu
powierzchniowego jest obligatoryjne.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Do mocowania za pomocg tacznikbw mechanicznych (z trzpieniem stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej) mozna przystapi¢ najwczesniej po
uplywie doby od przyklejenia ptyt.

Zalecana liczba facznikéw w zaleznosci od wysokosci nad poziomem terenu

strefa Sciany / wysokosSc n. p. t. wysokosé do 12 m wysokosé od 12 do 20 m wysokost od 20 do 25 m
strefa srodkowa Sciany 4 szt/m® § szt./m® 8 szt./m?
strefa krawedziowa (do 2 m od krawedzi) 6 sztim® 8 szt jm® 12 szt/m?

Projektuje si¢ laczniki z PCV do styropianu z trzpieniem stalowym. Zaleca si¢ uzycie
tacznikow, w ilosci min. 6-8 szt. na 1m? elewacji. Dtugo$¢ minimalna facznika powinna by¢
sumg catkowitej grubos$ci starego docieplenia oraz projektowanego styropianu, min.25 cm
(dtugos$¢ zakotwienia w $cianie — 10 cm). Po wywierceniu otworu pod dyble w miare
potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchanie.



Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
1 wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury styropianu.

Wzmocnienie naroznikéw

W celu wzmocnienia 1 zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian 1 otworéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtékna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia napr¢zen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych r6znymi czynnikami.

Przed rozpoczgciem wykonywania warstwy zbrojonej cala powierzchnie
umocowanych ptyt styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
sciernym lub tarka metalowa. Warstwe zbrojona nalezy wykonywa¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wtdkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystagpi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich
naroznikow otwordw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskow
tkaniny z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej
otworow okiennych 1 drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega
powstawaniu ukosnych pekni¢¢ rozwijajacych si¢ od narozy pod wptywem zwiekszonych
naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z wtdkna szklanego. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w
sposob identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe¢ klejaca, ktéra nastepnie
profiluje si¢ paca ze¢batg o wielkosci zgbéw 10-12mm. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzgledne;j
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szerokos$¢ stosowane;j
siatki. Nastgpnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przykltada si¢
kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na calej dlugosci zatapia je w kleju.
Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rOwniez pokrywac ze
spoinami pomig¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy ja doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢
prowadzong od gory, lekko nachylong paca w kierunku od s$rodka pasa siatki na boki.
Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju 1 nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
plyt.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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W budynku na wysokos$¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej.
Siatka zbrojaca, systemowa z nadrukiem producenta.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowac¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wlasciwosci.

Mase¢ podktadowa gruntujaca naktada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem oraz
nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.
Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze ,,baranek”
grubo$ci 1,5mm, polega na naciggni¢ciu jej rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ rowniez paca stalowag gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie Swiezo nalozonego materiatu.
Podczas rob6t nalezy zapewni¢ takg ilo$¢ pracownikdéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordw i budynku.
Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonac technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowaé odcigcia za pomocg
naklejanych podwdjnie taSm malarskich, najpierw na podtoze, a pdzniej na wyschniety tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikna¢ r6znic w kolorystyce 1 fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektérych produktéw wchodzacych w sktad systemu ocieplen
(szczegoblnie na bazie polikrzemiandw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrdébki blacharskie.

7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikatowo-silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,,baranek” w
kolorach i uktadzie zgodnie z koncepcjg kolorystyki elewacji zatagczong do projektu.

Elementy stalowe (balustrady itp.) malowane na kolor grafitowy. Obrobki blacharskie w
kolorze grafitowym (RAL 7037);

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej — Stolarka okienna drewniana przeznczona do
wymiany na PCV, kolor biaty. Stolarka drzwiowa, drewniana przeznczona do wymiany na
PCV, kolor ciemny braz.

8. INSTALACJA ODGROMOWA
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W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodéw pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowg. Ztacza kontrolne
umiescic¢ na Scianie (wngka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jako$ci materiatéw robot ociepleniowych.

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajag wymaganiom
technicznym oraz czy majg §wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania rob6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczeg6lne jej etapy tj.:
- montaz rusztowan;
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z wtdkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich;
- wykonanie innych rob6t elewacyjnych.
Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewngtrznych budynku szkoty,
swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami 1 kartami technicznymi systemu
ocieplenia.
Nadz6r techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegblny charakter robo6t dociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowana firme¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub
autoryzacje.
Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot, a takze nadzér inwestorski.
W czasie wykonywania robdt ocieplajacych i1 innych z nimi zwigzanych, powinien byc¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.
Powinny by¢ one odbierane w poszczegdlnych $scianach budynku tak, aby umozliwi¢ sprawne
1 zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.
Jako$¢ wykonania kolejnych etapdw rob6t ma szczegdlne znaczenie dla trwatosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbiordw rob6t w nastgpujacych
etapach:
- przygotowanie podloza;
- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykéw ptyt
termoizolacyjnych;
- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;
- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;
- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;
- wykonanie powloki malarskiej;
- wykonanie obrobek blacharskich;
Kolejne fazy zakonczonych robét powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy 1 znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu zadania odbiér
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koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzgdzeniem protokotu odbioru robét. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ kamery
oraz inne oprawy zamocowane na elewacji, lokatorzy domu nauczyciela powinni
zdemontowa¢ zamocowane do elewacji urzadzenia (np. anteny itp.).

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i1 rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS032 gr.5cm — SYSTEM NA SYSTEM.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzsza dokumentacjg. Wszelkie
niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystapienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
i funkcjonalnych powstatych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystapienia w
trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych zmiany rozwiazan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy
niezwlocznie skontaktowaé¢ si¢ z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sa zabronione. Powyzszy projekt
objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki drzwiowej nalezy pobra¢ wymiary z natury. Nalezy przy
tym pamigtac, iz proponowane wymiary otworOw drzwiowych w §wietle muru dla stolarki
drzwiowej drewnianej lub drewnopochodnej powinny mie¢ zapas min. 2-3cm na piankg
montazow3. Jezeli sytuacja 1 rozwigzania konstrukcyjne istniejacych Scian na to nie pozwoli
wowczas nalezy zastosowa¢ wymiany indywidualne w/w stolarki( przy czym nalezy
pamigtaé, ze tego typu rozwigzanie moze podnie$¢ koszty inwestycji). Za powyzsze
utrudnienia autor opracowania nie odpowiada, z uwagi na fakt ze jest to budynek istniejacy i
pewne rozwigzania funkcjonalne oraz zmiany istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych moga
by¢ niemozliwe do wykonania lub ich koszt realizacji moze by¢ zbyt duzy do planowanej
inwestycji.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem
osOb posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania 1 nadzorowania
przedmiotowych prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz
spelnia¢ wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o. w
budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.

11. INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robét:
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1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych

N
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Materialy wyjSciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:

a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

c¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie systemowe $cian zewngtrznych;

- malowanie $cian zewngtrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikow gazowych;
b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatbw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbidrki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciaggu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci
c) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzgdzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym:;
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- urazy powodowane cz¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas 1 wibracje

- poparzenia przy niewtasciwym stosowaniu palnikdw gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokot budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy woko6t dzwigéw, wyciggu WBT itp.

c) Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca skladowania materiatow tatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

c¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe¢ beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na
placu budowy.

b) Transport pionowy materiatbw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialty
pomocnicze bedg przenoszone recznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrgbie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe,
a pracujacy miotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowy.
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c) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — taSma BHP na stupkach
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie
pomostéow w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na rdznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim ladzie i
porzadku (potknigcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczac je sukcesywnie 1 na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprz¢tu do

transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej i zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

g) Drogi i1 ciaggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotdw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajace certyfikaty, o wysokos$ci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadzg.

1) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materiatow palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowac¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek dydaktyczny Publicznej Szkoty Podstawowej w Starych Sieklukach, spetnia
wymogi o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek niski —
wymagana klasa odpornosci pozarowej D.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywacé jednoczes$nie wigcej niz 50 oséb.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarow3.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony istniejacg droga o nawierzchni
utwardzone;j.

W budynku znajdujg si¢ hydranty przeciwpozarowe na korytarzu oraz na zewnatrz.

Klatka schodowa: szeroko$¢ biegu 120cm, wymiary spocznika 150x150cm.

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe.

Instalacja gtéwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wylacznikiem pradu.

W budynku nie bgdzie przechowywac si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA
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W elewacji budynku brak jest ubytkow, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia si¢
ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku dydaktycznego w miejscowosci Stare
Siekluki nie stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkoéw ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych gniazdowania ptakow
roboty te nalezy przerwac i powiadomic¢ ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAELYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w §13a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2019
poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja jaka jest termomodernizacja budynku dydaktycznego Publicznej
Szkoty Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach, na dzialce nr ewid.
157 nie bedzie oddziatywata na zadng z dzialek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowac zacienienia i przestaniania sgsiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zakidcen ciggdéw kominowych sgsiedniej zabudowy.

Opracowat:
inz. Krzysztof Oles
upr. nr SWK/0019/POOK/08
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