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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ST-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, które zostaną wykonane podczas termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym 
Kiełbowie, na działce nr ewid. 78/2, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
wyżej wymienionych robót. 

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych w budynku 
przewidzianym do rozbiórki, związanych z inwestycją wyszczególnioną w poz. 1.1. 

a) demontaż pokrycia dachowego z  płyt eternitowych wraz z ich utylizacją; 
b) demontaż ołacenia (łaty i kontr łaty); 
c) demontaż konstrukcji dachu; 
d) rozbiórka ścian szczytowych (częściowa); 
e) demontaż stropu  drewnianego; 
f) demontaż posadzek- pos. betonowa; 
g) demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych itp.; 
h) demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe); 
i) demontaż oświetlenia;  
j) rozbiórka „czapek” kominowych;  
k) rozbiórka istniejącego komina wentylacyjnego; 
l) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 
m) wykucie otworu drzwiowego- drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego (elewacja północna); 
n) poszerzenie otworu drzwiowego, drzwi wewnętrzne w istniejącej ściance działowej; 
o) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 
p) oczyszczenie rys i spękań w konstrukcji ścian zewnętrznych; 
q) pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; 
r) odkopanie ścian fundamentowych do głębokości 0,8m poniżej poziomu terenu; 
s) pozostałe roboty rozbiórkowe; 
t) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z jego utylizacją; 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O WO. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 
istniejącego obiektu budowlanego. 
 Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany. 
 Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające  co najmniej 
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
 Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 



 

 

niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do 
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
 Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 
 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych; 
specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowy. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 
 - lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych; 
 - zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

2. MATERIAŁY 

 Ogólne warunki robót podano w ST-0 WO.  

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich 
zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 NARZĘDZIA: 
  Młotki, przecinaki, kilofy. 
  Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
  Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
  Liny stalowe do transportu elementów. 
  Wózki i taczki. 
  Aparaty acetylenowo - tlenowe. 
  
 SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
  Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
  Samochody - wywrotki. 
  Przenośniki taśmowe. 



 

 

  Ładowarka. 
  Koparka. 
  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 
  Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych 
lub taczek. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą 
przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. 
 Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę 
robót rozbiórkowych. 
 Zalecane samochody samowyładowcze. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie dokumentacją projektową, 
wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o 
grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach 
rozbiórkowych. 
 W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo 
zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne 
części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają 
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, 
datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz 
wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 
 Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe 
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów 
konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót 
rozbiórkowych. 
 Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 
 
5.2. ROBOTY WYKONAWCZE 
 Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy 
należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP 
obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
 Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna 
być stale obecna na placu budowy. 
 Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do 
zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą 



 

 

sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. 
Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
 Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i 
używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 
 Rozbiórka okien i drzwi 
 Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice. Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub 
drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania ścian lub utraty nośności nadproża ościeżnice nie spełniają roli 
podpory dla danej ściany, by przy wyjmowaniu ich nie spowodować zawalenia się ścian. 
 
 Rozbiórkę ścianek działowych 
 Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop. Ścianki działowe 
powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy 
usuwać z obrębu budynku. 
 

Rozbiórka ścian 
 Do rozbiórki ścian należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na nich elementów. Ściany 
rozbierać warstwami do około 1 m. Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie. Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty 
stropowej. W przypadku gdy ścinka jest obciążona należy skonsultować się z projektantem celem ustalenia 
sposobu rozbiórki. 
 

Rozbiórka stropu drewnianego. 
 Roboty rozbiórkowe konstrukcji stropów prowadzić ze szczególną ostrożnością. Należy zabezpieczyć 
budynek przed zalaniem.  
 Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki stropów, rozpoczynać ją należy od 
dokładnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezależnie od wcześniejszych oględzin. Po zbadaniu stropu należy 
wszystkie osłabione miejsca wzmocnić stemplami od dołu. Przy rozbiórce stropów trudności polegają na 
niebezpieczeństwie zawalenia się większych części stropu przy przebijaniu/ wycinaniu jego części. Dlatego 
stropów tych nie wolno rozbijać/wycinać stojąc bezpośrednio na nich. Rozbiórkę można prowadzi tylko ze 
specjalnego pomostu opartego na belkach, co zapewnia pracującym bezpieczeństwo nawet w przypadku 
zawalenia się stropu.   

Dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń 
znajdujących się pod rozbieranym stropem.  
Rozbiórkę stropów i sklepień opartych bezpośrednio na murach wykonuje się zawsze wyłącznie z góry, po 
uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejności prac. Wymaga ona dużej ostrożności. 

Rozbiórkę stropu drewnianego rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki drewnopodobnej. Następnie zrywa się 
warstwy podłogowe i deski pułapu. Czynności te wykonuje się z pomostu przesuwnego po belkach stropu. 
Następnie z rusztowania przecina się belki i opuszcza w dół za pomocą lin. 
 

Rozbiórka więźby dachowej i pokrycia 
Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od demontażu rynien, rur spustowych, wywietrzników i obróbek blacharskich.  

Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycie na rąbki wymagają ścięcia 
rąbków stojących specjalnymi nożycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20st. do poziomu. Obcina się też żabki 
przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami (falista,szwedzka itp.) dają się 
zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w rulony i spuszcza się w dół. Po zdjęciu pokrycia odrywa się 
ołacenie. 

Rozbiórka więźby powinna być prowadzona w sposób czołowy, tzn. w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzn wiązarów więźby dachowej, na całej szerokości budynków. Rozbiórkę więźby powinno poprzedzić 
podstemplowanie konstrukcji dachu i stropu. 

 
 Wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej. 
Wykonanie zamocowania stalowych nadproży należy prowadzić przy zachowaniu kolejności : 
1) wykuwa się w murze poziomą bruzdę o wysokości przewidzianej belki zwiększonej 0,04 do 0,06 m  
w celu zapełnienia jej zaprawą; 



 

 

2) głębokość bruzdy powinna odpowiadać szerokości belki z zapasem na tynk, 
3) długość dostosować do szerokości otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu końcach, 
4) bruzdę przemywa się zaczynem cementowym i wstawia się w nich belkę stalową, którą czasowo zamocowuje 
się drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń wokół końców belek wypełnia się twardoplastyczną 
zaprawą cementową, z kolei między górną półką belki a murem wprowadza się wilgotną zaprawę cementową 
dobrze i dokładnie ją ubijając, 
5) po osadzeniu belki po jednej stronie muru po związaniu zaprawy można przystąpić do mocowania drugiej belki 
po stronie przeciwnej. 
6) roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzenia robót strop i istniejące nadproża 
należy podstemplować. 
 
 
Rozbiórka eternitu stanowiącego pokrycie dachowe 
 
Usunięcie pokrycia z płyt eternitowych 
Usunięcie płyt eternitowych (azbestowo – cementowych) powinno być przeprowadzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649) „w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” a także Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) „w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów”.  

 
Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:  
1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;  
2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących 
prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 
bezpiecznego postępowania;  
3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 
obejmującego w szczególności:  
a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od 
właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 
laboratorium,  
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,  
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji  
azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;  
4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych 
planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 
 
Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, 
obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy.  

 
W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 
występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:  

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do 
środowiska;  
2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 
pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do 
środowiska;  
3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! 
Zagrożenie azbestem";  



 

 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do 
środowiska;  
5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i 
narażeniem na azbest;  
6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego 
sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;  
7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego; 
8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu;  
9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub 
ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
w czasie wykonywania prac.  
 
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję 
azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:  
1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy;  
2) demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 
możliwe;  
3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 
wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;  
4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w  przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń 
najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w  środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w 
tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;  
5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich  
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.  
Po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, 
użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub  
innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o 
oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

 
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 

 Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to 
niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź 
na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki 
powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 
 Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym.  
 Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 
 

5.4.Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 
      W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano - montażowych i  rozbiórkowych. 
 Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 
- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. 
- W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione bezpośrednio przy 

pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani 

o bezpiecznym sposobie jej wykonania . 
- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać  nieprzewidywalnego spadania lub 

zwalenia się innego. 
- Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest 

zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć 
uprawniony kierownik budowy. 

- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 



 

 

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest  zabronione. 
- Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, śniegu, 

gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 
- Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte. 
- Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 

Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałej 
konstrukcji. 

- Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 
- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej od 

skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN,  5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii 
WN ponad 30 kV  

- Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, 
linki i aparaty bezpieczeństwa. 

- Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań  psychotechnicznych. 
- Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego pracownika. 
- Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 
- Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych 

i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt 
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia 
lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 
okulary ochronne. 

 - W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 WO. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji 
oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu 
kolejnego etapu rozbiórki  należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być 
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 WO. 
 Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu 
robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności podano w ST WO – wymagania ogólne 
 
 
 
 
 



 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne  
2. BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
6. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, 
poz. 1876) 

8. Rozporządzenie Ministra i Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest(Dz. U. 
Nr 71, poz. 649) 

 
 

 


