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1.1. Przedmiot specyfikacii techniczne;.

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru

robdt, ktére zostang wykonane dla inwestycji jakg jest termomodernizacja gminnego budynku $wietlicy wiejskiej w
Starym Kietbowie, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa. Teren inwestycji zlokalizowany jest w

miejscowos$ci Stary Kietbow, gm. Stara Bfotnica, dz. nr ewid. 78/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robot obejmuje:

- wymiarg konstrukcji dachu, wraz z wymiarpokrycia (ptyty eternitowe) na blagldachowkow wraz z

wymiarg tat i kontriat;

- docieplenigcian zewrtrznych budynkugciany zewrtrzne budynku nie posiadaizolacji termicznej;

- wykonanie strop parteruelbetowy, wylewany na budowie;

- murowaniescian szczytowych i dziatowych;

- wymiare posadzki na gruncie;

- docieplenie stropu mailzy kondygnacyjnego (budynek parterowy z poddaszieniytkowy);
- docieplenie posadzki na gruncie (w catym budynku)

- wymiare istniepcej stolarki okiennej drewnianej;

- wymiare istniegcej stolarki drzwiowej;

- docieplenigcian fundamentowych;

- wykonanie opaski wokot budynku- kostka brukowa;

- wymiare instalacji elektrycznej wraz z wymiaeswietlenia na energooszgine;
- instalacg fotowoltaiczry dla budynku;

- modernizagj systemu grzewczego (pompa ciepta);

- modernizagj systemu cieptej wody;

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i

rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robé6t opisanych w pkt. 1.1.

ST-1 - Roboty rozbiérkowe;

ST-2 - Roboty budowlane i wykoriczeniowe;
ST-3 - Instalacje sanitarne;

ST-4 - Instalacje elektryczne;

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do rob6t.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Niektore okre$lenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.



14.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

14.38.

1.4.9.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
technicznej.

Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajacg,
jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzer zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

14.1

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich

wykonania.

1.4.14. QObiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen



technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace;
konserwagji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych dotyczacych obiektu
budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

1.4.28. Opfata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



1.4.29. Droga tymczasowa- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:
1) projekt budowlany wielobranzowy
2) specyfikacja techniczna

- Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy (do wgladu w siedzibie Zamawiajacego);

- Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

- Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Geodezyjnej.
Koszty w/w Dokumentacji w cato$ci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacii
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

- Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piS$mie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.5.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowa i specyfikacjiami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy stanowig
cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich wazno$ci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentaciji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowy, to takie materiaty lub
elementy budowli beda niezwtocznie zastapione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt w
szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob

nieupowaznionych;

b) fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te
bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét;

C) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych;

d) wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa;

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;,
 przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
 stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét budowy i bedzie miat
szczegoIny wglad na:
0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych
0 ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami:
= zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organow administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie wspdipracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.  Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzer na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.



1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego i
oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wiascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i drog.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
» oznakowania pomieszczen, drzwi,
» wykonania szczego6towych instrukcji dotyczacej eksploatacii i obstugi instalacji i urzadzen
technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o
rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub uzytkownikowi, ktérych obecno$¢ jest wymagana
przepisami. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wia$cicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany do
dostarczenia inwestorowi wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢
dostarczonych na budowe materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z
terenu bedg sktadowane w hatdy i nastepnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich
odpowiedniej przydatno$ci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptaciji inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym



znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed
ich uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robédt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST,
projektem organizaciji robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi
inwestora 0 swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem gwarantujgcym
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej w
terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.



Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia budowli w planie i wysokosci. Wykonawca
prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas wykonywania robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6znie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych, badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

»  cze$¢ ogdlng opisujaca;

1) organizacje wykonania rob6t (terminy i sposob prowadzenia robot);

2) organizacje ruchu na budowie;

3) zasady BHP;

4) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét
(kierownikdw z odpowiednimi uprawnieniami);

5) system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét;

6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jakosci wraz z opisem laboratorium prowadzacego
badania;

7) sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania wynikéw do
inwestora.

*  czes¢ szczegOtowa zawierajaca;

1) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegélnych
elementow robot

2) spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot




Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zakofnczeniem systemu kontroli inwestor moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji przez Inwestora.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na
odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze sie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjq projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6. Atesty, jakos$ci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST w
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg czytelne, dokonane trwatg



technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokument bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wiw nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie. Dokumenty budowy
bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia robot

W ramach zapiséw kontraktu znajdujq sie zasady odbioru rob6t oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy te
muszg uwzgledniaé proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktorych bedzie opracowany
harmonogram odbioru robot.

8.2. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi koicowemu,
— odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

— odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;



— odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét;

— odbioru robot dokonuje Inzynier;

— gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera;

— odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

— jako$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone
nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot;

b) Dziennik Budowy;

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.5. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnoséci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego rob6t jest protokédt odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

— Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

—  Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

—  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

—  Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

— Sprawozdanie techniczne,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :
— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.
— Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek.
— Aktualno$¢ Dokumentacii Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych  z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Szczegoty ptatnosci zawarte s w SIWZ. Dla robét wycenionych podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacije projektowa.

Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,



e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania przytaczy do celow budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczegétowe ptatnosci.

Warunki ptatno$ci przedstawiono w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej ni 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow programu ISPA w
zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
(Zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



