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1. WSTĘP 

1. 1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, określanej w skrócie ST, są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wynikających z opracowania: Budowa 

placu wielofunkcyjnego składającego się z placu zabaw oraz strefy aktywności w 

miejscowości  Nowy Kadłubek. 

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  Gmina Stara Błotnica 

   Stara Błotnica 46 

   26-806 Stara Błotnica 

Projektant :              mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec 

Opracowanie:  mgr inż. arch., arch. kraj. Cezary Sowiński 

1. 3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Projektowych i należy ją stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1. 4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Nowym Kadłubku 

polegający na budowie elementów małej architektury jakimi są urządzenia zabawowe placu 

zabaw, urządzenia siłowni plenerowej oraz stołu go ping-ponga w strefie aktywności ponadto 

zaprojektowano montaż  ławek, koszy na śmieci i tablicy z regulaminem. Na zaprojektowanym 

placu zabaw przewidziano nawierzchnię bezpieczną piaskową oraz ogrodzenie panelowe z jedną 

furtką. Projekt przewiduje wykonanie trawników jako nawierzchni bezpiecznej w strefie 

aktywności i odtworzenie trawnika w miejscach zniszczenia go podczas prowadzenia robót 

budowlanych. Przewiduje się prace związane z uporządkowaniem zieleni istniejącej bez 

wykonywania prac rozbiórkowych. Całość założenia przeznaczona jest dla wszystkich grup 

wiekowych i obejmuje część działki nr ew. 50/3 na której wydzielono obszar pod ww. inwestycję.   

1. 5. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania i odbioru robót  

związanych z realizacją ww. zadania: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe, 

- roboty porządkowe, 

- wysiew trawy w miejscu zniszczonego trawnika. 

1. 6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do 

zrealizowania przedmiotu umowy: 

- organizację ruchu 

- geodezyjne wytyczanie   

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- koordynację  prac własnych  

- transport ręczny materiałów 

- sprzątanie po robotach 

- wywóz i składowanie odpadów na wysypisku 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszystkich robót tymczasowych potrzebnych 

do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.5, w szczególności obejmujących: 

-  wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew w najbliższym otoczeniu projektowanego terenu. 

- wykonanie wszystkich konstrukcji i elementów zabezpieczających prowadzenie robót oraz 

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy. 

1. 7. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV) 

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV: 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV: 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

CPV: 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

CPV: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 43325000-7: Wyposażenie parków i placów zabaw 

CPV 37410000-5: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

1. 8. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie całości robót niezbędnych dla realizacji projektu 

określającego przedmiotowe zamówienie. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią. 

zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-parkow-i-placow-zabaw-5752
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-parkow-i-placow-zabaw-5752
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Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby budowlane – niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja 

projektową i specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

jeśli przedział tolerancji nie został określony –  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych.  

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania                       

robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 

sprawująca nadzór   autorski w trakcie realizacji projektu.                                                   

Zamawiający– jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji.  

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji. 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji. 

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zamówień 

publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty 

zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.  

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.9.1.Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

poboru i terenu zaplecza do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 

elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. Udostępniony teren zaplecza 

Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym. 

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, 

oświetlenie placu budowy, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót i użytkowników budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Na 

terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacji pieszej i kołowej, miejsca składowania 

materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymóg 

zapewnienia bezkolizyjności dróg komunikacji, a w miejscach stwarzających ryzyko przecinania 
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się tych dróg należy zapewnić odpowiednie oznakowanie i informację o niebezpieczeństwie 

kolizji i wypadku. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są wliczone  w cenę oferty. 

1.9.3. Ochrona środowiska. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany stosować się do  przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony  środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, zanieczyszczeniem wód gruntowych, nadmiernym hałasem. 

1.9.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,  który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez  któregokolwiek z jego pracowników. 

1.9.5. Ochrona własności publicznej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie miejsca 

robót, na   powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji wykazanych w 

dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego oraz zachowa szczególną ostrożność ze 

względu na możliwość natrafienia w miejscu robót na instalacje i urządzenia, które nie są 

wykazane istniejącą dokumentacją. 

1.9.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca winien zatrudnić wyłącznie osoby posiadające wymagane świadectwa 
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kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Pracownikom należy 

udostępnić pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub kontenerach) i  

zapewnić dostęp do wody i toalety. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w złożonej 

ofercie. 

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

1.9.8. Zgodność robót z ST 

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

integralną część postanowień umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby były zawarte w całej dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem Zamawiającego.  

1.9.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

2. MATERIAŁY 

2. 1. Wymagania ogólne 

Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie o właściwościach użytkowych umożliwiających 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w Prawie Budowlanym. 

Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 

właściwymi normami i certyfikatami urządzeń. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące źródła produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania 

robót budowlanych przechowywać dokumenty i oświadczenia dotyczące zastosowanych 

wyrobów budowlanych. 

2. 2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
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zaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie 

udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami 

odniesienia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez 

stronę Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i 

wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na 

okoliczność opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

2. 3. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte 

do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

2. 4. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim 

zamiarze stronę Zamawiającego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zamawiającego. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym. 

2. 5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi 

czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. 6. Zestawienie materiałów  

 2.6.1. Nawierzchnia bezpieczna - piaskowa 

Zaprojektowano urządzenia zabawowe placu zabaw, które posadowiono na nawierzchni 

bezpiecznej piaskowe. Nawierzchnia pisakowa jest przepuszczalna dla wody o grubości warstwy 

30 cm. Od gruntu rodzimego powinna być oddzielona geowłókniną, zarówno na spodzie jak i 

ścianach wykopu w celu zabezpieczenia przed przerastaniem przez nawierzchnię chwastów.  

- warstwa geowłókniny 200g/m2 

- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm. 

Roboty ziemne i przygotowanie podłoża 
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Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i spryzmować do 

późniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych. Jeżeli 

grunt nie będzie nadawał się do wykorzystania ze względu na liczne zanieczyszczenia 

wykonawca powinien wywieźć grunt z terenu budowy i zutylizować. Po zakończeniu robót 

budowlanych należy uporządkować teren budowy. Należy usunąć resztki gruzu budowlanego, 

materiałów oraz śmieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce 

przeznaczone pod zieleń należy rozścielić warstwę humusu. Przewiduje się wykorzystać około 

10 cm warstwy ziemi urodzajnej. Roboty budowlane powinny być prowadzone w taki sposób by 

nie uszkodzić istniejącej infrastruktury podziemnej.  

Projektuje się spływ wody powierzchniowo. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem 

zagospodarowania terenu, na którym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda wykonania robót 

ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. W pierwszej kolejności należy 

zdjąć warstwę humusu i wyprofilować teren. Zdjęty humus należy zagospodarować na działce 

lub wywieźć z placu budowy. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze 

konserwatorskie. Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez podbudowy 

przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy nie występują wody gruntowe. 

Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej.  

Podbudowa 

Konstrukcja podbudowy powinna składać się z poszczególnych warstw: 

- korytowanie na głębokość 30 cm, 

- profilowanie podłoża, 

- warstwa geowłókniny 200g/m2 na dnie i ścianach wykopu, 

- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm. 

Nawierzchnia piaskowa i trawiasta 

Zaprojektowano urządzenia sprawnościowe oraz zabawowe, które posadowiono na 

nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz trawiastej. Nawierzchnia pisakowa o grubości 30 cm  i 

granulometryczności 0,2-2,0 mm jest przepuszczalna dla wody. Od gruntu rodzimego 

zaprojektowano oddzielenie nawierzchni piaskowej geowłókniną, zarówno na spodzie jak i 

ścianach wykopu w celu zabezpieczenia przed przerastaniem przez nawierzchnię chwastów. 

Przewiduje się również nawierzchnię trawiastą pod urządzeniami siłowni plenerowej. Grubość 

nawierzchni piaskowej powinna zostać dostosowana do wysokości upadku (HIC) 

poszczególnych urządzeń, lecz nie powinna być mniejsza niż 0,3 m.  
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2.6.2. Elementy małej architektury  

Zaprojektowano urządzenia małej architektury w postaci urządzeń zabawowych, urządzeń 

sprawnościowych oraz tablic z regulaminem korzystania z powyższych elementów. Montaż 

urządzeń powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta 

urządzeń. Grubość nawierzchni piaskowej placu zabaw powinna zostać dostosowana do 

wysokości upadku (HIC) poszczególnych urządzeń, lecz nie powinna być mniejsza niż 0,3 m. 

Urządzenia toru przeszkód, których wysokość upadku nie przekracza 1,00 m zostaną ustawione 

na nawierzchni trawiastej. Na obszarze opracowania zaprojektowano poniższe urządzenia: 

• U1 - zestaw zabawowy 

• U2 - zjazd linowy 

• U3 – karuzela 

• U4 - sprężynowiec  

• U5 - huśtawka z zawiesiem prostym, koszyk i bocianie gniazdo 

• U6 - huśtawka ważka  

Zestawy dla publicznych i prywatnych placów zabaw, a także dla wszelkich innych placów 

zabaw dostępnych dla dzieci od 1 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm 

bezpieczeństwa PN-EN 1176:2017. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, składających się 

z następujących części: 

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne 

wymagania i metody badań. 

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Wymagania dla 

huśtawek (wahadłowych). 

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Wymagania dla 

zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Wymagania dla 

kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5:2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Wymagania dla 

karuzel. 

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Wymagania dla 

urządzeń kołyszących (huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe). 

PN-EN 1176-7:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Wymagania dla 

sieci przestrzennej. 
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Fundamenty projektowanych elementów zabawowych oraz pozostałych elementów małej 

architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Urządzenia zabawowe na placu zabaw 

należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz załącznikami 

szczegółowymi. Wymiary urządzeń mogą się różnić od podanych w granicach +/- 10% z 

zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych i wymiarów stref bezpieczeństwa. 

Zaprojektowano siłownię plenerową w strefie aktywności z urządzeniami montowanymi na 

nawierzchni trawiastej, której specyfikację określono w dalej części projektu. Siłownia  składa 

się z poniższych urządzeń: 

• U7 - wyciskanie siedzą 

• U 8-  orbitrek + U9 - wioślarz 

• U10 – rowerek 

• U11 - twister + U12 - wahadło 

• U13 - stół do ping ponga 

Zestawy dla publicznych i prywatnych siłowni plenerowych, a także dla wszelkich innych 

siłowni plenerowych dostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, powinny być zaprojektowane 

zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni 

plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

Fundamenty projektowanych elementów siłowni plenerowej nie kolidują z infrastrukturą 

podziemną. Urządzenia na placu należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu oraz załącznikami szczegółowymi. Wymiary urządzeń mogą się różnić od podanych w 

granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych i wymiarów stref 

bezpieczeństwa. 

Zaprojektowano urządzenia małej architektury towarzyszącej, którymi są: 

• Ławka  

• Kosz na śmieci  

• Tablica z regulaminem  

Fundamenty projektowanych elementów małej architektury nie kolidują z infrastrukturą 

podziemną. Urządzenia na obszarze opracowania należy rozmieścić zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu oraz załącznikami szczegółowymi. Wymiary urządzeń mogą się różnić 

od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji użytkowych. 

Kontrola i konserwacja elementów małej architektury 

Zgodnie z przepisami w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zaleca się, aby 

właściciel lub zarządca terenu stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał 

stosowne kontrole według poniższego harmonogramu.  

1. Kontrola regularna (rutynowa kontrola wzrokowa)  
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Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem 

wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecania (rozbite butelki ), ubytki 

nawierzchni (zwłaszcza przy urządzeniach gdzie występuje ruch wymuszony, jak huśtawki, 

karuzele, zjeżdżalnie).  Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub 

częściej, w zależności od intensywności użytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urządzeń oraz 

użytych materiałów.  

2. Kontrola funkcjonalna  

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym, mającym na celu sprawdzenie 

funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być 

przeprowadzana raz na kwartał. Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między 

urządzeniem, a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni (ubytki nawierzchni nie powinny 

przekraczać 10 cm od wyznaczonego poziomu podstawowego na urządzeniu), odsłonięte 

fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów 

ruchomych, przetarcie ogniw łańcucha, przetarcie oplotu lin, kompletność i zwartość 

konstrukcji, dokręcenie połączeń, kontrola naciągu liny w kolejkach linowych z uwzględnieniem 

zaleceń PN-EN 1176-4, sprawdzenie stateczności urządzeń zwłaszcza posiadających pojedynczy 

punkt podparcia. 

3. Coroczna kontrola podstawowa 

Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny 

poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków 

atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na 

skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Kontrola powinna 

wykonywana być przez osobę niezależną względem zamawiającego i osoby odpowiedzialnej za 

utrzymanie. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w protokole przeglądu i 

przechowywany wraz z innymi dokumentami. 

4. Kontrola 5-letnia 

Kontrola wykonana w odstępach czasu nieprzekraczających 60 miesięcy wynikająca z 

przepisów Prawa Budowlanego (Art. 62.1 ust. 2) powinna być przeprowadzana przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane, niezależną względem zamawiającego i osoby 

odpowiedzialnej za utrzymanie. 

Jeżeli któraś z powyższych kontroli ujawniła poważne usterki powodujące zagrożenie 

bezpieczeństwa zaleca się bezzwłocznie usunięcie usterki lub zabezpieczenie urządzenia w 

sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy 

należy odnotować w karcie naprawy. Przy intensywnym użytkowaniu urządzeń należy 

zwiększyć częstotliwość kontroli. 
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Zaleca się dla bezpieczeństwa użytkowników oraz przedłużenia trwałości urządzeń i 

nawierzchni regularną konserwację obejmującą następujące czynności:  

• czyszczenie urządzeń – zanieczyszczenia stałe jak piasek, żwir itp. znajdujące się na po-

wierzchni urządzeń powinny być natychmiast usunięte przy pomocy miękkiej szczotki. W 

przypadku trwalszych zabrudzeń należy   użyć ciepłej wody z mydłem. Drewno narażone 

jest na powstawanie pleśni, grzybów czy glonów. Jeśli do tego dojdzie, należy usunąć 

wszystkie niepożądane narośle za pomocą specjalnych środków czyszczących; 

• elementy metalowe malowane proszkowo oraz płyty z tworzywa HPL i HDPE należy czy-

ścić niezwłocznie po stwierdzeniu zanieczyszczenia. Do mycia należy używać wody z do-

datkiem łagodnych detergentów np. płynów do naczyń. Po umyciu powierzchnie należy 

przepłukać czystą wodą. Regularne mycie pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i osadów, 

które pozostawione na dłużej mogą utrwalać się w powłoce lakierniczej powodując od-

barwienia i degradację powłoki; 

• elementy wykonane ze stali nierdzewnej powinny być poddawane czyszczeniu i konserwa-

cji przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu przynajmniej raz do roku; 

• nawierzchnie syntetyczne powinny być regularnie zamiatane oraz myte przy użyciu wody 

pod ciśnieniem z detergentem przeznaczonym do nawierzchni poliuretanowych, ciśnienie 

wody należy dobrać tak aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej nawierzchni, zabiegi te 

powinny być wykonywane nie rzadziej niż dwa razy do roku; 

• nawierzchnie sypkie, które ulegają naturalnemu przemieszczaniu, powinny być regularnie 

równane, a w razie ubytków uzupełniane do wymaganego poziomu; 

• renowacja elementów drewnianych – elementy drewniane i drewnopochodne (z wyłącze-

niem drewna robinii akacjowej), zwłaszcza elementy  poziome, powinny być poddawane 

odnawianiu powłoki ochronnej przynajmniej raz w roku z użyciem środków posiadających 

atest Instytutu Higieny; 

• w przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń należy takie uszkodzenia w miarę 

możliwości szybko naprawić i zabezpieczyć. Wszelkie uszkodzenia powłoki powstałe w 

skutek użytkowania należy naprawić i zabezpieczyć. W tym celu należy elementy przeszli-

fować, oczyścić z zanieczyszczeń i pyłu. Tak przygotowaną powierzchnię należy zabezpie-

czyć przez nałożenie warstwy środka impregnującego. 

• drewno jest materiałem higroskopijnym co znaczy, że dostosowuje swoją wilgotność do 

otoczenia. W okresie zimowym/letnim przy małej wilgotności względnej powietrza drew-

no oddaje wodę i się kurczy, a w okresie wiosennym/jesiennym odwrotnie - zwiększa swo-

ją objętość. Żadna powłoka malarska nie chroni drewna całkowicie przed wpływem wa-

runków atmosferycznych i przenikaniem wilgoci, dlatego „przez pracę” drewna na po-
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wierzchni drewna mogą się pojawić niewielkie pęknięcia powierzchniowe. Jest to zjawisko 

naturalne i nieuniknione; 

• należy unikać długotrwałego zalegania śniegu na urządzeniach; w przypadku montażu 

urządzeń w środowisku agresywnym np. pobliżu tężni solankowej lub wody chlorowanej, 

należy zwiększyć częstotliwość wykonywania w/w zabiegów wedle potrzeby 

2.6.3. Ogrodzenie 

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysokości 1,23 m bez podmurówki, 

malowane proszkowo na kolor zielony, wraz z jedną furtką szer. min. 1,20 m, również stalowymi, 

malowanymi proszkowo na kolor zielony. Dane ogrodzenia prefabrykowanego: 

Panel ogrodzeniowy 3D: 

- szerokość: 250 cm 

- wysokość 123 cm  

- słupek ogrodzeniowy: 40x60 cm 

- kolor: zielony 

- wymiar oczka: 50x200 mm 

- materiał: stal 

- drut: fi 5 mm 

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powłoka proszkowa 

Furtka 3D: 

- szerokość: 120 cm 

- wysokość 123 cm  

- słupek furtki: 80x80 cm 

- rama: 40x40 cm 

- kolor: zielony 

- wymiar oczka: 50x200 mm 

- materiał: stal 

- drut: fi 5 mm 

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powłoka proszkowa. 

2.6.4. Zieleń 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się na 

terenie inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz 

transportu materiałów budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać 

następujące czynności:  

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości ok. 3 m indywidualnie dla 

każdego drzewa,  
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• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy),  

• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),  

• podwiązać nisko osadzone gałęzie 

Jedynym elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest wykonanie 

trawnika oraz odtworzenie trawnika zniszczonego podczas robót budowlanych. W projekcie za-

łożono ok. 260,39 m2 łącznie wykonania trawnika, natomiast wartość ta jest przybliżona ze 

względu na brak realnej oceny zniszczeń. Trawnik najlepiej zakładać wczesną wiosną (kwiecień, 

maj) lub późnym latem (wrzesień, październik). Obfite opady i niższa temperatura, które wystę-

pują o tej porze roku, sprzyjają ukorzenieniu się trawy. Planowanie tego typu prac w innym ter-

minie niż wskazane wyżej nie są sprzyjające. Jeżeli trawnik zostanie założony w innym terminie 

np. w czasie największych upałów (czerwiec, lipiec, sierpień) należy pamiętać o częstym i obfi-

tym podlewaniu, aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozpoczęciem zakładania trawnika 

teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci czy pozostałości po bu-

dowie oraz usunąć chwasty i zastosować zabiegi spulchniające glebę. Ostatni etap przed wysie-

wem trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego. Pielęgnacja trawnika powinna 

rozpocząć się od razu po wzroście trawy. Warto zaczekać z intensywnym użytkowaniem, ok. 2-3 

miesięcy. W tym czasie trawa zdąży się ukorzenić, stanie się mocniejsza.. Bardzo ważne jest 

obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po wysiewie. Należy o tym pamiętać 

zwłaszcza w miesiącach letnich, podczas fali największych upałów. Najlepiej podlewać trawnik 

wieczorem lub wczesnym rankiem.  

Zakładanie trawnika z siewu 

Wykonanie trawnika z siewu obejmuje: 

− spulchnienie gleby i usunięcie istniejącej darni; 

− uporządkowanie terenu pod wykonanie trawnika, poprzez usunięcie wszelkich zanie-

czyszczeń naturalnych (kępy, fragmenty drewna, korzenie i kłącza roślin oraz chwastów 

wieloletnich), jak i antropogenicznych (śmieci, większe kamienie, gruz budowlany, itp.); 

− nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, przepuszczalnej, grubości minimum 10 cm; 

− wyrównanie i wyprofilowanie terenu do wysokości obrzeży; 

− rozsianie na powierzchni przyszłego trawnika nawozów mineralnych według dawek zale-

canych przez producenta (nawóz należy zastosować minimum tydzień przed planowanym 

wysiewem nasion traw); 

− delikatnie przegrabienie wierzchniej powierzchni gleby; 
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− wysiew mieszanki trawnikowej zawierającej: 45% życicy trwałej, 25% wiechliny łąko-

wej, 10% kostrzewy rozłogowej, 10% kostrzewy czerwonej i 10% kostrzewy trzcinowej; 

− wałowanie powierzchni; 

− podlewanie. 

5. TRANSPORT 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będą 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w 

terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywać się  zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez 

Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy. Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz działaniem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

4. 2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową uzgodnioną z 

Zamawiającym oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i ogrodniczą 

i obowiązującymi przepisami. 

5. 2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i stacjonowania 

sprzętu. Wszystkie elementy które nie wchodzą w zakres robót, należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakończeniu robót posprzątać i 

doprowadzić do stanu sprzed  rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do robót kierownik 

budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego pomiaru istniejących ciągów 
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pieszych a następnie po rozbiórce wytyczenia projektowanych obiektów. Zabezpieczenie drzew 

istniejących: w czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie 

warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Drzewa w 

najbliższym otoczeniu projektowanego terenu należy zabezpieczyć, oraz osłonić. Wszystkie 

prace w obrysie rzutu koron drzew istniejących należy przeprowadzać ręcznie, metodą możliwie 

najmniej inwazyjną, w sposób minimalizujący uszkadzanie systemu korzeniowego.  

5. 3. Roboty ziemne - korytowanie 

Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża Wykonawca powinien 

przystąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy 

nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 

układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 

dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Szczegóły w załączniku nr 3 projektu budowlanego. 

5. 4. Montaż wyposażenia  

Montaż wyposażenia  należy wykonać zgodzie z wymaganiami producenta, w miejscach 

wskazanych w projekcie. 

5.4.1. Instalacja urządzeń  

Montaż należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:1:2017-12, PN-EN 1177: 

2018-04. Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je 

rozłożyć z zachowaniem należytych odległości bez montowania. Otwory na słupki w zależności 

od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mieć odpowiednią głębokość. Przygotowany 

otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia 

(szczegóły dotyczące kotwienia powinny być zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej 

do każdego urządzenia). Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać jak 

największą stabilność urządzenia. W następnej kolejności należy montować pozostałe elementy 

zgodnie z kolejnością montażu zawartą w dostarczonej od producenta  instrukcji. Do urządzeń 

powinna być dołączona instrukcja korzystania. 

5.4.2. Montaż drobnych form architektonicznych 

Każdy element wyposażenia powinien być wyposażony przez dostawcę w instrukcję 

mocowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjęty sposób 

montażu nie może naruszać statyki elementów, do których wyposażenie jest montowane 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy, ze względu na podłoże, dobór elementów 

mocujących. 

5. 5. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół   budowy. Uprzątnięcie stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów, 

udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca. 

 6. 2. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu materiałów pod względem ich zgodności z 

aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i ST. 

6. 3. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z aktualnymi 

normami, dokumentacją techniczną i ST. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

- sprawdzanie prawidłowości montażu ( zgodnie z zaleceniami producenta), 

- zbadanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- ocenę  wizualną estetyki wykonania robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę. Wszystkie 

dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.   

7. PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT 
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Przy robotach ryczałtowych nie wykonuje się obmiaru robót. Jeśli sposób rozliczenia 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określony w umowie, stanowi inaczej, wówczas należy 

dokonać obmiaru robót.  

7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z kosztorysem 

ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zamawiającego na piśmie. 

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7. 3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów robót musi być 

zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7. 4. Jednostki określające ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

-  odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót 

-  odbiorowi końcowemu 

 8. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części 

robót do odbioru robót zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela 

Zamawiającego, który dokonuje odbioru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8. 3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

8. 4. Odbiór końcowy  
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. Przy odbiorze 

końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi  zmianami i uzupełnieniami   

w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców), 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych i odbiorów robót ulegających zakryciu, 

- protokół przeprowadzenia prób montażowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ST.  

- realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- estetykę wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagany sposób, rozliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określa Zamawiający 

w umowie. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i 

rozliczeń. Przyjmuje się, że koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach 

jednostkowych robót podstawowych wymienionych w przedmiarze robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2019 poz. 1186)  ze zm., 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570)  ze 

zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz akty towarzyszące i 

uzupełnienia  do aktów podstawowych.(Dz. U. 2017 poz. 1999) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ) 

-  Ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

10. 2. Normy i przepisy 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- Ustawa z dnia 7 lipca l994r. Prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego, 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, 

certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji   zawodowych   w dziedzinie architektury, które są uznawane w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do 

spraw sanitarnohigienicznych, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 


