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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych wynikajagcych z opracowania: Budowa
placu wielofunkcyjnego skladajacego si¢ z placu zabaw oraz strefy aktywnoSci w
miejscowosci Jakubow.
1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Gmina Stara Blotnica

Stara Blotnica 46
26-806 Stara Blotnica

Projektant : mgr inz. arch. Agnieszka Laguna-Pawelec
Opracowanie: mgr inz. arch., arch. kraj. Cezary Sowinski
1. 3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Projektowych 1 nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1. 4. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Jakubowie polegajacy na
budowie elementow matej architektury jakimi sg urzadzenia zabawowe placu zabaw, urzadzenia
sitowni plenerowej w strefie aktywnos$ci oraz fawki, kosze na $mieci i tablica z regulaminem. Na
zaprojektowanym placu zabaw przewidziano nawierzchni¢ bezpieczng piaskowg oraz
ogrodzenie panelowe z jedng furtkg. Ponadto projekt przewiduje wykonanie S$ciezki o
nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym oraz wykonanie trawnikow
jako nawierzchni bezpiecznej w strefie aktywno$ci 1 odtworzenie trawnika w miejscach
zniszczenia go podczas prowadzenia robot budowlanych. Projekt nie przewiduje prac
zwigzanych z uporzadkowaniem zieleni istniejacej oraz prac rozbidorkowych. Calo$¢ zatozenia
przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych i obejmuje cze$¢ dziatki nr ew. 330 na ktorej
wydzielono obszar pod ww. inwestycje.
1. 5. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja ww. zadania:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- roboty porzadkowe,

- wysiew trawy W miejscu zniszczonego trawnika.




1. 6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy:
- organizacj¢ ruchu
- geodezyjne wytyczanie
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- koordynacje prac wlasnych
- transport reczny materialow
- sprzatanie po robotach
- wywoz i sktadowanie odpadow na wysypisku
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych
do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.5, w szczeg6lnosci obejmujacych:
- wykonanie zabezpieczenia istniejgcych drzew w najblizszym otoczeniu projektowanego terenu.
- wykonanie wszystkich konstrukcji i elementoéw zabezpieczajacych prowadzenie robdt oraz
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy.
1. 7. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV: 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne
CPV: 45233200 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
CPV: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
CPV: 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
CPV: 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
CPV 43325000-7: Wyposazenie parkéw i placow zabaw
CPV 37410000-5: Sprzgt sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
1. 8. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie cato$ci robot niezbednych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamdwienie.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig.
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét.
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Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami,

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o Kktdrej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;,
sprawujaca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawca Wykonania Inwestycji.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Umowa — umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg odnosnie realizacji inwestycji.

Wspolny Stownik Zamowien (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zaméwien

publicznych, ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty
zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zamdwien publicznych.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.9.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
poboru 1 terenu zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone
elementy 1 urzadzenia Wykonawca odtworzy na witasny koszt. Udostgpniony teren zaplecza
Wykonawca odda Zamawiajagcemu w stanie nie pogorszonym.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze,
oswietlenie placu budowy, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot 1 uzytkownikéw budynkow znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie. Na
terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca skltadowania
materialdéw budowlanych i sprz¢tu budowlanego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wymog

zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajacych ryzyko przecinania
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si¢ tych drég nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie
kolizji i wypadku. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng oferty.

1.9.3. Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ si¢ do  przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych, nadmiernym hatasem.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.9.5. Ochrona wilasno$ci publiczne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrgbie miejsca
robot, na  powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego oraz zachowa szczego6lng ostrozno$¢ ze
wzgledu na mozliwo$¢ natrafienia w miejscu robot na instalacje i urzadzenia, ktore nie sa
wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajace wymagane swiadectwa
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kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie 1 wymagane szkolenie BHP. Pracownikom nalezy
udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub kontenerach) i
zapewni¢ dostep do wody i toalety. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w ztozone;j
ofercie.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.9.8. Zgodnos¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
integralng czg$¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamdwieniem Zamawiajacego.

1.9.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2. 1. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.
Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,
wlasciwymi normami 1 certyfikatami urzadzen. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace zrddta produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robdt. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty 1 o$wiadczenia dotyczace zastosowanych
wyrobow budowlanych.

2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
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zaakceptowane materialy, badz materialy 1 wyroby budowlane, co do ktéorych nie
udokumentowano w sposdb wymagany obowigzujacym prawem ich zgodno$ci z dokumentami
odniesienia Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez
stron¢ Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunigcia materiatlow i
wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowg kar na
okoliczno$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamowienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiatly odpadowe uzyte
do robot beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

2. 4. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim
zamiarze stron¢ Zamawiajgcego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej,
jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez Zamawiajacego. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca sktadowania materialow na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem, niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mroz), zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwosci do robot 1
byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. 6. Zestawienie materialow
2.6.1. Nawierzchnia bezpieczna - piaskowa

Zaprojektowano urzadzenia zabawowe placu zabaw, ktoére posadowiono na nawierzchni
bezpiecznej piaskowe. Nawierzchnia pisakowa jest przepuszczalna dla wody o grubosci warstwy
30 cm. Od gruntu rodzimego powinna by¢ oddzielona geowltokning, zaré6wno na spodzie jak i
scianach wykopu w celu zabezpieczenia przed przerastaniem przez nawierzchni¢ chwastow.

- warstwa geowtokniny 200g/m?
- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm.

Roboty ziemne i przygotowanie podloza




Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i1 spryzmowaé do
pozniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych. Jezeli
grunt nie bedzie nadawal si¢ do wykorzystania ze wzgledu na liczne zanieczyszczenia
wykonawca powinien wywiez¢ grunt z terenu budowy i zutylizowaé. Po zakonczeniu robot
budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy. Nalezy usuna¢ resztki gruzu budowlanego,
materialdw oraz $mieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce
przeznaczone pod zielen nalezy rozscieli¢ warstwg humusu. Przewiduje si¢ wykorzysta¢ okoto
10 cm warstwy ziemi urodzajnej. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposob by
nie uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Projektuje si¢ sptyw wody powierzchniowo. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa, a w szczegélnosci z projektem
zagospodarowania terenu, na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda wykonania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, gltebokosci wykopow,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprze¢tu. W pierwszej kolejnosci nalezy
zdja¢ warstwe humusu i wyprofilowaé teren. Zdjety humus nalezy zagospodarowaé na dzialce
lub wywiez¢ z placu budowy. W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty 1 powiadomi¢ inwestora i wladze
konserwatorskie. Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez podbudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzajac czy nie wystepuja wody gruntowe.
Badania szeroko$ci wykopu mierzy si¢ z doktadnos$cig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowej.
Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna sktada¢ si¢ z poszczegdlnych warstw:

- korytowanie na gltebokos¢ 30 cm,

- profilowanie podtoza,

- warstwa geowtokniny 200g/m? na dnie i $cianach wykopu,
- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm.
Nawierzchnia piaskowa i trawiasta

Zaprojektowano urzadzenia sprawnosciowe oraz zabawowe, ktore posadowiono na
nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz trawiastej. Nawierzchnia pisakowa o grubosci 30 cm i
granulometrycznos$ci 0,2-2,0 mm jest przepuszczalna dla wody. Od gruntu rodzimego
zaprojektowano oddzielenie nawierzchni piaskowej geowtdkning, zarowno na spodzie jak i1
scianach wykopu w celu zabezpieczenia przed przerastaniem przez nawierzchni¢ chwastow.
Przewiduje si¢ rowniez nawierzchni¢ trawiasta pod urzadzeniami sitowni plenerowej. Grubos¢
nawierzchni piaskowej powinna zosta¢ dostosowana do wysokosci upadku (HIC)

poszczegdlnych urzadzen, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m.




2.6.2. Kostka brukowa
Roboty ziemne i przygotowanie podloza

Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i spryzmowaé do
pozniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych. Jezeli
grunt nie bedzie nadawat si¢ do wykorzystania ze wzgledu na liczne zanieczyszczenia
wykonawca powinien wywiez¢ grunt z terenu budowy i zutylizowaé. Po zakonczeniu robot
budowlanych nalezy uporzadkowa¢ teren budowy. Nalezy usung¢ resztki gruzu budowlanego,
materiatlow oraz $mieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce
przeznaczone pod zielen nalezy rozscieli¢ warstwe humusu. Przewiduje si¢ wykorzysta¢ okoto
10 cm warstwy ziemi urodzajnej. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposob by
nie uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury podziemnej.

Projektuje si¢ sptyw wody powierzchniowo, nawierzchni¢ zaprojektowano ze spadkiem w
Kierunku terenéw zieleni. Przed przystgpieniem do robodt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé
si¢ z dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania terenu, na
ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana
w zaleznosci od wielko$ci robot, glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu
oraz posiadanego sprzetu. W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe humusu 1 wyprofilowac
teren. Zdjety humus nalezy zagospodarowaé¢ na dzialce lub wywiez¢ z placu budowy. W
przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwaé roboty 1 powiadomi¢ inwestora 1 wladze konserwatorskie.
Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez podbudowy przeprowadza si¢ poprzez
ogledziny zewngtrzne sprawdzajac czy nie wystgpuja wody gruntowe. Badania szerokosci
wykopu mierzy si¢ z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowej.

Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej o wymiarach 10x20x6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej
oraz podbudowie sktadajacej si¢ z poszczegdlnych warstw:

- korytowanie na glebokos¢ 25 cm

- profilowanie podtoza

- podsypka piaskowa o gr. 5 cm

- dolna warstwa podbudowy z kamienia naturalnego 0-31,5 mm o gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej




Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej ograniczony obrzezem betonowym
6x20x100 w kolorze szarym, na tawie betonowej z oporem.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Ukladanie
mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek. Ukladanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej obrzezy w kierunku sptywu wody. Projektuje sie sptyw
powierzchniowy wody, dlatego kostke nalezy uktadaé¢ ze spadkiem 1-2% w strong trawnikow.
Do uzupelnienia przestrzeni przy krawe¢znikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen
uzupeilnia si¢ kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo poOlmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ 1 usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej Srodka 1 jednocze$snie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy

wymieni¢ na kostki cate.




2.6.3. Elementy malej architektury

Zaprojektowano urzadzenia matej architektury w postaci urzadzen zabawowych, urzadzen
sprawnosciowych oraz tablic z regulaminem korzystania z powyzszych elementow. Montaz
urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzen. Grubo$¢ nawierzchni piaskowej placu zabaw powinna zosta¢ dostosowana do
wysokosci upadku (HIC) poszczegolnych urzadzen, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m.
Urzadzenia toru przeszkdd, ktorych wysoko$¢ upadku nie przekracza 1,00 m zostang ustawione
na nawierzchni trawiastej. Na obszarze opracowania zaprojektowano ponizsze urzadzenia:

e Ul - zestaw zabawowy

e U2 - zjazd linowy

e U3 - linarium

e U4 - sprezynowiec traktor

e U5 - karuzela krzyzowa

e UG - hustawka z zawiesiem bocianie gniazdo, zawiesiem prostym oraz zawiesiem koszyk

Zestawy dla publicznych i prywatnych placow zabaw, a takze dla wszelkich innych placow
zabaw dostgpnych dla dzieci od 1 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm
bezpieczenstwa PN-EN 1176:2017. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni, sktadajacych si¢
z nastepujacych czesci:
PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania i metody badan.
PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadtowych).
PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze§¢ 4: Wymagania dla
kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 5: Wymagania dla
karuzel.
PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).
PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Wymagania dla

sieci przestrzennej.




Fundamenty projektowanych elementow zabawowych oraz pozostalych elementéw matlej
architektury nie koliduja z infrastruktura podziemng. Urzadzenia zabawowe na placu zabaw
nalezy rozmies$ci¢ zgodnie =z projektem zagospodarowania terenu oraz zalacznikami
szczegblowymi. Wymiary urzadzen moga si¢ rézni¢ od podanych w granicach +/- 10% z
zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych i wymiaroéw stref bezpieczenstwa.

Zaprojektowano silowni¢ plenerowag w strefie aktywnosci z urzadzeniami montowanymi na
nawierzchni trawiastej, ktorej specyfikacje okreslono w dalej czesci projektu. Sitownia sktada
si¢ z ponizszych urzadzen:

e U7- twister

e U8 - wyciskanie siedzac + U9 — prasa nozna - dwa urzadzenia na wspolnym stupie

e U10 - rowerek

e U11 - biegacz

Zestawy dla publicznych i prywatnych sitowni plenerowych, a takze dla wszelkich innych
sitowni plenerowych dostepnych dla dzieci, mtodziezy i dorostych, powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Fundamenty projektowanych elementéw sitowni plenerowej nie kolidujg z infrastrukturg
podziemng. Urzadzenia na placu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz zalacznikami szczegdétowymi. Wymiary urzadzen mogg si¢ r6zni¢ od podanych w
granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych i wymiaréw stref
bezpieczenstwa.

Zaprojektowano urzadzenia matej architektury towarzyszacej, ktorymi sa:

e fLawka

e Kosz na $mieci

e Tablica z regulaminem

Fundamenty projektowanych elementow matej architektury nie koliduja z infrastrukturg
podziemng. Urzadzenia na obszarze opracowania nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz zalgcznikami szczegdtowymi. Wymiary urzadzen mogg si¢ r6znié
od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych.

Kontrola i konserwacja elementow malej architektury

Zgodnie z przepisami w celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow zaleca si¢, aby
wlasciciel lub zarzadca terenu stosowatl si¢ do zalecen niniejszej instrukcji 1 przeprowadzat
stosowne kontrole wedlug ponizszego harmonogramu.

1. Kontrola regularna (rutynowa kontrola wzrokowa)




Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozen mogacych by¢ wynikiem
wandalizmu, zniszczen przez warunki pogodowe lub zasmiecania (rozbite butelki ), ubytki
nawierzchni (zwlaszcza przy urzadzeniach gdzie wystepuje ruch wymuszony, jak hustawki,
karuzele, zjezdzalnie). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub
czesciej, w zaleznosci od intensywnos$ci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatow.

2. Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przegladem bardziej szczegélowym, majacym na celu sprawdzenie
funkcjonowania i stabilnosci sprz¢tu, szczegdlnie dotyczy to jego zuzycia. Kontrola powinna by¢
przeprowadzana raz na kwartal. Przedmiotem kontroli s3: czystos$¢, przeswity migdzy
urzadzeniem, a powierzchnig gruntu, stan nawierzchni (ubytki nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 10 cm od wyznaczonego poziomu podstawowego na urzadzeniu), odstoniete
fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementow
ruchomych, przetarcie ogniw tancucha, przetarcie oplotu lin, kompletno§¢ i1 zwartosé
konstrukceji, dokrgcenie potaczen, kontrola naciggu liny w kolejkach linowych z uwzglgdnieniem
zalecen PN-EN 1176-4, sprawdzenie stateczno$ci urzadzen zwlaszcza posiadajacych pojedynczy
punkt podparcia.

3. Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajacych 12 miesigcy ma oceni¢ og6lny
poziom bezpieczenstwa wyposazenia, stanu fundamentow, nawierzchni, wptywu warunkoéw
atmosferycznych, §ladow rozkladu lub korozji, a takZze zmian w poziomie bezpieczenstwa na
skutek wykonanych napraw lub wymienionych czg$ci skladowych. Kontrola powinna
wykonywana by¢ przez osobe niezalezng wzgledem zamawiajacego 1 osoby odpowiedzialnej za
utrzymanie. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w protokole przegladu i
przechowywany wraz z innymi dokumentami.

4. Kontrola 5-letnia

Kontrola wykonana w odstgpach czasu nieprzekraczajacych 60 miesigcy wynikajaca z
przepisoOw Prawa Budowlanego (Art. 62.1 ust. 2) powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane, niezalezng wzglgdem zamawiajacego 1 osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie.

Jezeli ktéras z powyzszych kontroli ujawnita powazne usterki powodujace zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca si¢ bezzwlocznie usunigcie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w
sposob uniemozliwiajacy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy

nalezy odnotowa¢ w karcie naprawy. Przy intensywnym uzytkowaniu urzadzen nalezy

zwiekszy¢é czestotliwos¢ kontroli.




Zaleca si¢ dla bezpieczenstwa uzytkownikow oraz przedluzenia trwatosci urzadzen i

nawierzchni regularng konserwacje obejmujaca nastepujace czynnosci:

czyszczenie urzadzen — zanieczyszczenia state jak piasek, zwir itp. znajdujace si¢ na po-
wierzchni urzadzen powinny by¢ natychmiast usunigte przy pomocy miekkiej szczotki. W
przypadku trwalszych zabrudzen nalezy uzy¢ cieptej wody z mydiem. Drewno narazone
jest na powstawanie plesni, grzybow czy glondow. Jesli do tego dojdzie, nalezy usungé
wszystkie niepozadane narosle za pomocg specjalnych srodkow czyszczacych;

elementy metalowe malowane proszkowo oraz plyty z tworzywa HPL 1 HDPE nalezy czy-
$ci¢ niezwlocznie po stwierdzeniu zanieczyszczenia. Do mycia nalezy uzywaé¢ wody z do-
datkiem tagodnych detergentéw np. plynéw do naczyn. Po umyciu powierzchnie nalezy
przeptukac czysta wodga. Regularne mycie pozwala na usunigcie zanieczyszczen i osadow,
ktore pozostawione na dluzej moga utrwala¢ si¢ w powloce lakierniczej powodujac od-
barwienia i degradacje powloki;

elementy wykonane ze stali nierdzewnej powinny by¢ poddawane czyszczeniu i konserwa-
¢cji przy uzyciu srodkow przeznaczonych do tego celu przynajmniej raz do roku;
nawierzchnie syntetyczne powinny by¢ regularnie zamiatane oraz myte przy uzyciu wody
pod ci$nieniem z detergentem przeznaczonym do nawierzchni poliuretanowych, ci§nienie
wody nalezy dobra¢ tak aby nie uszkodzi¢ warstwy wierzchniej nawierzchni, zabiegi te
powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz dwa razy do roku;

nawierzchnie sypkie, ktore ulegaja naturalnemu przemieszczaniu, powinny by¢ regularnie
roOwnane, a w razie ubytkow uzupelniane do wymaganego poziomu;

renowacja elementéw drewnianych — elementy drewniane i drewnopochodne (z wylacze-
niem drewna robinii akacjowej), zwlaszcza elementy poziome, powinny by¢ poddawane
odnawianiu powloki ochronnej przynajmniej raz w roku z uzyciem srodkow posiadajacych
atest Instytutu Higieny;

w przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzen nalezy takie uszkodzenia w miare
mozliwosci szybko naprawi¢ 1 zabezpieczy¢. Wszelkie uszkodzenia powtoki powstate w
skutek uzytkowania nalezy naprawi¢ i zabezpieczy¢. W tym celu nalezy elementy przeszli-
fowac, oczysci€ z zanieczyszczen i pytu. Tak przygotowang powierzchni¢ nalezy zabezpie-
czy¢ przez nalozenie warstwy $rodka impregnujacego.

drewno jest materiatem higroskopijnym co znaczy, ze dostosowuje swoja wilgotno$¢ do
otoczenia. W okresie zimowym/letnim przy malej wilgotnosci wzglednej powietrza drew-
no oddaje wodg 1 si¢ kurczy, a w okresie wiosennym/jesiennym odwrotnie - zwigksza swo-
ja objetosé. Zadna powtoka malarska nie chroni drewna catkowicie przed wptywem wa-

runkow atmosferycznych i przenikaniem wilgoci, dlatego ,,przez prace” drewna




wierzchni drewna mogg si¢ pojawi¢ niewielkie peknigcia powierzchniowe. Jest to zjawisko
naturalne i nieuniknione;

e nalezy unika¢ dlugotrwalego zalegania $niegu na urzadzeniach; w przypadku montazu
urzadzen w §rodowisku agresywnym np. poblizu tezni solankowej lub wody chlorowane;,
nalezy zwigkszy¢ czgstotliwos¢ wykonywania w/w zabiegdw wedle potrzeby

2.6.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wysokosci 1,23 m bez podmurowki,
malowane proszkowo na kolor zielony, wraz z jedna furtka szer. min. 1,20 m, réwniez stalowymi,
malowanymi proszkowo na kolor zielony. Dane ogrodzenia prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szeroko$¢: 250 cm
- wysokos$¢ 123 cm
- stupek ogrodzeniowy: 40x60 cm
- kolor: zielony
- wymiar oczka: 50x200 mm
- materiat: stal
- drut: fi 5 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powloka proszkowa
Furtka 3D:
- szerokos¢: 120 cm
- wysokos¢ 123 cm
- stupek furtki: 80x80 cm
- rama: 40x40 cm
- kolor: zielony
- wymiar oczka: 50x200 mm
- material: stal
- drut: fi 5 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa.
2.6.5. Zielen
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujace si¢ na
terenie inwestycji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatdbw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:
e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci ok. 3 m indywidualnie dla

kazdego drzewa,




e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowldkniny (minimum 2 warstwy),
e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e podwigza¢ nisko osadzone gatezie

Jedynym elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest wykonanie
trawnika oraz odtworzenie trawnika zniszczonego podczas robot budowlanych. W projekcie za-
tozono ok. 220,00 m? Iacznie wykonania trawnika, natomiast wartoéé ta jest przyblizona ze
wzgledu na brak realnej oceny zniszczen. Trawnik najlepiej zaktada¢ wczesng wiosng (kwiecien,
maj) lub péznym latem (wrzesien, pazdziernik). Obfite opady i nizsza temperatura, ktore wyste-
puja o tej porze roku, sprzyjaja ukorzenieniu si¢ trawy. Planowanie tego typu prac w innym ter-
minie niz wskazane wyzej nie sg sprzyjajace. Jezeli trawnik zostanie zalozony w innym terminie
np. w czasie najwigkszych upatow (czerwiec, lipiec, sierpien) nalezy pamietac o czestym i obfi-
tym podlewaniu, aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozpoczg¢ciem zakladania trawnika
teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczys$ci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po bu-
dowie oraz usuna¢ chwasty i zastosowaé zabiegi spulchniajace glebe. Ostatni etap przed wysie-
wem trawy to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego. Pielegnacja trawnika powinna
rozpoczac¢ si¢ od razu po wzroscie trawy. Warto zaczeka¢ z intensywnym uzytkowaniem, ok. 2-3
miesiecy. W tym czasie trawa zdazy si¢ ukorzenié, stanie si¢ mocniejsza.. Bardzo wazne jest
obfite 1 czeste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po wysiewie. Nalezy o tym pamigtac
zwlaszcza w miesigcach letnich, podczas fali najwiekszych upatéw. Najlepiej podlewac trawnik
wieczorem lub wczesnym rankiem.
Zakladanie trawnika z siewu

Wykonanie trawnika z siewu obejmuje:

spulchnienie gleby 1 usunigcie istniejacej darni;

uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnika, poprzez usunig¢cie wszelkich zanie-
czyszczen naturalnych (kepy, fragmenty drewna, korzenie 1 klacza roslin oraz chwastow
wieloletnich), jak 1 antropogenicznych ($Smieci, wigksze kamienie, gruz budowlany, itp.);
—  nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, przepuszczalnej, grubo$ci minimum 10 cm;

— wyrownanie 1 wyprofilowanie terenu do wysokosci obrzezy;

—  rozsianie na powierzchni przyszilego trawnika nawozow mineralnych wedtug dawek zale-
canych przez producenta (naw6z nalezy zastosowa¢ minimum tydzien przed planowanym
wysiewem nasion traw);

— delikatnie przegrabienie wierzchniej powierzchni gleby;




- wysiew mieszanki trawnikowej zawierajacej: 45% zycicy trwatej, 25% wiechliny tako-
wej, 10% kostrzewy roztogowej, 10% kostrzewy czerwonej 1 10% kostrzewy trzcinowej;
- walowanie powierzchni;
—  podlewanie.
5. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie $rodkoéw transportu w ilosci i rodzaju, ktore beda
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
Inspektora nadzoru usunig¢te z terenu budowy. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).
4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa uzgodniong z
Zamawiajacym oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ogrodnicza
1 obowigzujacymi przepisami.
5. 2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i stacjonowania
sprzetu. Wszystkie elementy ktore nie wchodza w zakres robot, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem a po zakonhczeniu robot posprzatac i1
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt. Przed przystgpieniem do robdt kierownik

budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego pomiaru istniejacych ci




pieszych a nast¢pnie po rozbidrce wytyczenia projektowanych obiektow. Zabezpieczenie drzew
istniejacych: w czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Drzewa w
najblizszym otoczeniu projektowanego terenu nalezy zabezpieczy¢, oraz ostoni¢. Wszystkie
prace w obrysie rzutu koron drzew istniejgcych nalezy przeprowadzac r¢cznie, metoda mozliwie
najmniej inwazyjna, w sposob minimalizujacy uszkadzanie systemu korzeniowego.
5. 3. Roboty ziemne - korytowanie

Do wykonania koryta oraz profilowania 1 zagg¢szczania podtoza Wykonawca powinien
przystapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1
zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Szczegdty w zataczniku nr 3 projektu budowlanego.
5. 4. Montaz wyposazenia

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ zgodzie z wymaganiami producenta, w miejscach
wskazanych w projekcie.
5.4.1. Instalacja urzadzen

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:1:2017-12, PN-EN 1177:

2018-04. Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je
roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci
od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ odpowiednia glgbokos¢. Przygotowany
otwér powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwigksza stabilno$¢ urzadzenia
(szczegbdly dotyczace kotwienia powinny by¢ zawarte sg w szczegdtowej instrukcji dolaczonej
do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupéw grunt wokotl nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak
najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastgpnej kolejnosci nalezy montowaé pozostate elementy
zgodnie z kolejno$cig montazu zawarta w dostarczonej od producenta instrukcji. Do urzadzen
powinna by¢ dotaczona instrukcja korzystania.

5.4.2. Montaz drobnych form architektonicznych

Kazdy element wyposazenia powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje
mocowania. Nalezy S$ci$le przestrzegaé instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjety sposob

montazu nie moze narusza¢ statyki elementéw, do ktérych wyposazenie jest montowane

str. 20




Wykonawca jest odpowiedzialny za wilasciwy, ze wzgledu na podloze, dobdr elementow
mocujacych.
5. 5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot  budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materialow 1
robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materialow,
udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola jako$ci materialow

Kontrola materialéw polega na sprawdzeniu materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i ST.
6. 3. Kontrola robot

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i ST.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowosci montazu ( zgodnie z zaleceniami producenta),

- zbadanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchylek wymiardw,

- ocen¢ wizualng estetyki wykonania robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo spelnione, nalezy
dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng zwymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.4. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT




Przy robotach ryczattowych nie wykonuje si¢ obmiaru robot. Jesli sposob rozliczenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okre§lony w umowie, stanowi inaczej, wowczas nalezy
dokona¢ obmiaru robot.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z kosztorysem
ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robodt i
terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie.

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7. 3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw robdt musi by¢
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7. 4. Jednostki okreslajace iloSci robot i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze¢sciowemu zakonczonych elementow robot
- odbiorowi koncowemu

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru robdt zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokonuje odbioru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. 3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad
jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

8. 4. Odbior koncowy




Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu ilosci i1 jako$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci  Wykonawcy. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST. Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),

- protokoty wszystkich odbiorow cze$ciowych i odbiorow robot ulegajacych zakryciu,

- protokdt przeprowadzenia prob montazowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ST.

- realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- estetyke wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy
w umowie. Wszystkie roboty tymczasowe 1 towarzyszace nie sg przedmiotem odrebnej wyceny 1
rozliczen. Przyjmuje si¢, ze koszty wykonania tych prac s3 uwzglednione w cenach
jednostkowych robdt podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2019 poz. 1186) ze zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) ze
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz akty towarzyszace i

uzupehienia do aktow podstawowych.(Dz. U. 2017 poz. 1999)




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu

1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2013 r. poz. 1129)

- Ustawa Prawo zamo6wien publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

10. 2. Normy i przepisy

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 wrze$nia 2020 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomoéw,
certyfikatow 1 innych dokumentéw oraz tytutow naukowych potwierdzajacych posiadanie
kwalifikacji zawodowych W dziedzinie architektury, ktéore sa uznawane w
Rzeczypospolitej Polskiej,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcoéw do
spraw sanitarnohigienicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.




